

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์และวิทยาลัย  
ศาลรัฐธรรมนูญ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารกลาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๓,๑๔๔,๒๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....
- ประเภทงานอาคาร .....
  - งานรื้อกำแพง + ประตู .....
  - งานระบบ .....
  - งานครุภัณฑ์ใหม่ .....
  - งานถนนภายใน .....
  - งานรื้อและขนย้ายครุภัณฑ์เดิม .....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๗๗,๖๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔ จำนวน ๑๙๒ หน้า
  - ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕ จำนวน ๒ หน้า
  - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๔ รายการประกอบแบบ จำนวน ๒๑ หน้า
  - ๖.๕ แบบสรุปรายการละเอียด (TOR) จำนวน ๑๑ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๗.๑ นางอัจฉริยา อนันตพงศ์ ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง กรรมการ
  - ๗.๓ นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์ กรรมการ
  - ๗.๔ นางพจีกานต์ สวัสดิวงศ์ กรรมการ
  - ๗.๕ นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์ กรรมการ
  - ๗.๖ นายปริญญา สุขมา กรรมการ
  - ๗.๗ นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย กรรมการ
  - ๗.๘ นายเสกสัน ใจหวัง กรรมการ
  - ๗.๙ นายปฐมพงษ์ คำเขียว กรรมการ
  - ๗.๑๐ นายชัยธร หัตถกรรม กรรมการ
  - ๗.๑๑ นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล กรรมการ
  - ๗.๑๒ นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง กรรมการและเลขานุการ
  - ๗.๑๓ นางสาวอาจารย์ トラทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ  
 เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณการโดย บริษัท บลู รีบโดร์ จำกัด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	148,166,573.14	
2	งานเตรียมการและครุภัณฑ์จัดซื้อ	29,480,366.08	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	177,646,939.22	
	ปรับลดคงเหลือ	177,646,900.00	
	( หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน )		

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นางอัจฉริยา อมันตพงศ์)

ประธานกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



(ว่าที่ร้อยตรี ตีระก สุขสว่าง)

กรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



(นางพสิภกานต์ สวัสดิ์ดวงศ์)

กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง

ลงชื่อ



(นางดวงชีวัน กาญจนภักดิ์)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



(นายปริญญา สุขหมา)

กรรมการ

มณฑลนาครชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



(นายเสกสัน ใจหวัง)

กรรมการ

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

กรรมการ

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายชัยธร์ หัตถการรม)

กรรมการ

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

กรรมการ

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายวีรพงษ์ พัทธศรีผ่อง)

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ



(นางสาวอารีย์ ตราทอง)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

พนักงานธุรการ ศ ๔

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ  
 เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณการโดย บริษัท บลู วินโดว์ จำกัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ คุรุภัณฑ์จัดซื้อ และงานระบบประกอบอาคาร	27,551,744.00	1.0700	29,480,366.08	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 % เงินประกันผลงานหัก.....0 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			29,480,366.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ ( ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสามร้อยหกสิบหกบาทแปดสตางค์ )			29,480,366.08	
	ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร			ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตร.ม.	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัญญา อนันตพงษ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศึกษา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑลนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วีระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเชียว)

นักวิชาการคดีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอารีย์ ตราทอง)


เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	รายการงานที่ไม่คิด FACTOR -F								
1	งานเตรียมการ ครุภัณฑ์จัดซื้อ และงานระบบประกอบอาคาร								
	1.1 งานเตรียมการและจัดเก็บข้อมูล								
	- เตรียมการและจัดเก็บข้อมูล อาคาร A				887,400.00		634,350.00	1,521,750.00	
	- เตรียมการและจัดเก็บข้อมูล อาคาร B				704,700.00		540,450.00	1,245,150.00	
	- เตรียมการและจัดเก็บข้อมูล อาคาร C				184,050.00		108,150.00	292,200.00	
	- เตรียมการและจัดเก็บข้อมูล อาคาร D				181,550.00		102,900.00	284,450.00	
	- เตรียมการและจัดเก็บข้อมูล อาคาร E				184,050.00		108,150.00	292,200.00	
	- เตรียมการอื่นๆ				2,425,000.00		-	2,425,000.00	
	1.2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- อุปกรณ์สำนักงาน				10,318,930.00		-	10,318,930.00	
	1.3 งานระบบประกอบอาคาร								
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				3,430,400.00		-	3,430,400.00	
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				7,741,664.00		-	7,741,664.00	
								27,551,744.00	
								1,928,622.08	
								29,480,366.08	
	รายการงานที่คิด FACTOR -F								
2	งานโครงสร้าง								
	- โครงสร้างห้องน้ำตึก D				830,557.56		72,542.60	903,100.16	
	- โครงสร้างทางลาด				302,383.61		71,695.30	374,078.91	
	- โครงสร้างลิฟท์				524,895.64		184,112.70	709,008.34	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานสถาปัตยกรรม อาคาร A				26,750,590.00		12,412,624.00	39,163,214.00	
	- งานสถาปัตยกรรม อาคาร B				22,389,972.00		9,937,662.00	32,327,634.00	
	- งานสถาปัตยกรรม อาคาร C				1,876,979.00		894,660.00	2,771,639.00	
	- งานสถาปัตยกรรม อาคาร D				3,745,966.00		975,015.00	4,720,981.00	
	- งานสถาปัตยกรรม อาคาร E				1,789,162.00		850,580.00	2,639,742.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มันชนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรื่องชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- งานสถาปัตยกรรมส่วนอื่นๆ				2,047,830.00		1,083,715.00	3,131,545.00	
4	งานตกแต่งภายใน				8,097,355.00		230,525.00	8,327,880.00	
5	งานระบบประกอบอาคาร								
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า สุขากิจบาล และระบบประกอบอาคารอื่นๆ				450,000.00		-	450,000.00	
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				13,518,686.57		3,221,922.00	16,740,608.57	
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				2,114,836.56		930,941.20	3,045,777.76	
	- งานระบบ Fire Protection				488,600.00		65,100.00	553,700.00	
	- งาน Lift				1,900,000.00		-	1,900,000.00	
	- งานระบบสุขากิจบาล (รวมโครงสร้างรองรับระบบ)				4,418,500.00		915,200.00	5,333,700.00	
								123,092,608.74	
	รวมเงิน							25,073,964.40	
	FACTOR-F 1-1.2037								
	รวมเงินทั้งสิ้น							148,166,573.14	
	รวมเงินสุทธิ							177,646,939.22	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ม้อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔



คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจีกานต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ม่วง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	<b>งานจัดเก็บข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ อาคาร B</b>									
	- As - Built Drawing ( Auto cad ) พิมพ์กระดาษไอ	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
	- Shop Drawing ขณะดำเนินการบูรณะ	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00		
	- แบบสำรวจข้อมูลอาคารขณะดำเนินการบูรณะพร้อมรายงาน( Drafted Paper )	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
	- งานจัดทำรายงานการบูรณะขั้นสมบูรณ์ ( Final Report )จัดทำเข้าเล่ม 3 ชุด (ภาพถ่าย, ประวัติ, เทคนิคการปฏิบัติงาน,ข้อมูลอาคาร)	ชุด	3.00	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00		
	<b>รวมงานเตรียมการและจัดเก็บข้อมูล อาคาร B</b>				<b>704,700.00</b>		<b>540,450.00</b>	<b>1,245,150.00</b>		
1.1.3	<b>งานเตรียมการและจัดเก็บข้อมูล อาคาร C</b>									
	<b>งานเตรียมการ อาคาร C</b>									
	- งานรั้วรอบโครงการ	เมตร	-	350.00	-	100.00	-	-		ไม่ดำเนินงาน
	- ป้ายข้อมูลโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	ชุด	-	5,000.00	-	-	-	-		ใช้ป้ายร่วมกับอาคาร A
	- นั่งร้านเหล็ก ตาข่ายกันฝุ่น พร้อมแผ่นพื้นทางเดินโดยรอบ	ตร.ม.	129.00	250.00	32,250.00	-	-	32,250.00		30.00%
	- ค่าแรงนั่งร้านเหล็ก ตาข่ายกันฝุ่น พร้อมแผ่นพื้นทางเดินโดยรอบ	ตร.ม.	430.00	-	-	150.00	64,500.00	64,500.00		100.00%
	- หลังคาโลหะและแผ่นหลังคาโปร่งแสง	ตร.ม.	291.00	300.00	87,300.00	150.00	43,650.00	130,950.00		
	- งานบันทึกภาพถ่ายอาคารก่อนการบูรณะพร้อมบันทึกภาพลง CD และอัดเป็นภาพสี	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00		
	- งานขยายแบบกระสวนงานศิลปะสถาปัตยกรรมและรายละเอียดโครงสร้าง	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00		
	องค์ประกอบอาคารต่างๆ									
	<b>งานจัดเก็บข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ อาคาร C</b>									
	- As - Built Drawing ( Auto cad ) พิมพ์กระดาษไอ	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
	- Shop Drawing ขณะดำเนินการบูรณะ	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00		
	- แบบสำรวจข้อมูลอาคารขณะดำเนินการบูรณะพร้อมรายงาน( Drafted Paper )	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
	- งานจัดทำรายงานการบูรณะขั้นสมบูรณ์ ( Final Report )จัดทำเข้าเล่ม 3 ชุด (ภาพถ่าย, ประวัติ, เทคนิคการปฏิบัติงาน,ข้อมูลอาคาร)	ชุด	3.00	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00		
	<b>รวมงานเตรียมการและจัดเก็บข้อมูล อาคาร C</b>				<b>184,050.00</b>		<b>108,150.00</b>	<b>292,200.00</b>		
1.1.4	<b>งานเตรียมการและจัดเก็บข้อมูล อาคาร D</b>									
	<b>งานเตรียมการ อาคาร D</b>									
	- งานรั้วรอบโครงการ	เมตร	-	350.00	-	100.00	-	-		ไม่ดำเนินงาน
	- ป้ายข้อมูลโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	ชุด	-	5,000.00	-	-	-	-		ใช้ป้ายร่วมกับอาคาร A
	- นั่งร้านเหล็ก ตาข่ายกันฝุ่น พร้อมแผ่นพื้นทางเดินโดยรอบ	ตร.ม.	119.00	250.00	29,750.00	-	-	29,750.00		30.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)  
มันทนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔



คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจีกานต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
1.1.6	งานเตรียมการอื่นๆ								
	- จัดเหมารถบรรทุก 10 ล้อ (ระยะทางไม่เกิน 100 กม.)	เที่ยว	115.00	7,000.00	805,000.00	-	-	805,000.00	
	- เช่าโกดังเก็บสินค้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.	เดือน	6.00	270,000.00	1,620,000.00	-	-	1,620,000.00	
	รวมงานเตรียมการอื่นๆ				2,425,000.00		-	2,425,000.00	
	<b>รวมงานเตรียมการและจัดเก็บข้อมูล</b>				4,566,750.00		1,494,000.00	6,060,750.00	





คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ติวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔














โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
1.2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ									
1.2.1	อุปกรณ์ประกอบสำนักงาน									
1.2.1.1	อุปกรณ์ประกอบสำนักงาน อาคารA									
	ห้อง 101									
	NFC-1 ตู้เก็บโซฟรหนังสือ									
	- ตู้ไม้สัก ขนาด 2.5x0.45x2.4 ม. ลูกฝักกระจกสีหนา 5 มม. เจียรปสิ 1" โดยรอบ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	172,500.00	172,500.00	-	-	172,500.00		
	NFC-2 ตู้เก็บโซฟรหนังสือ									
	- ตู้ไม้สัก ขนาด 2.0x0.45x2.4 ม. ลูกฝักกระจกสีหนา 5 มม. เจียรปสิ 1" โดยรอบ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	4.00	138,000.00	552,000.00	-	-	552,000.00		
	NC-1 อาร์มแชร์									
	-อาร์มแชร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x0.50x0.75	ชุด	12.00	28,060.00	336,720.00	-	-	336,720.00		
	NT-1 COFEE TABLE									
	-COFEE TABLE ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6x0.8x0.45 ม.	ชุด	6.00	15,640.00	93,840.00	-	-	93,840.00		
	NT-2 CONSOLE									
	-Console Table ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6x0.8x0.45ม.	ชุด	2.00	15,700.00	31,400.00	-	-	31,400.00		
	NT-3 เคาร์เตอร์บาร์									
	- เคาร์เตอร์บาร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.55x0.50x1.05 ม.	ชุด	1.00	20,340.00	20,340.00	-	-	20,340.00		
	NC-13 เก้าอี้บาร์									
	- เก้าอี้บาร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40x0.40x0.95 ม.	ชุด	2.00	6,900.00	13,800.00	-	-	13,800.00		
	F-04 จอ NITER ACTIVE TOUCHSCEEN									
	- จอ NITER ACTIVE TOUCHSCEEN พร้อมชุดขาเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	ชุด	1.00	42,260.00	42,260.00	-	-	42,260.00		
	ห้อง 102									
	NC-15 อาร์มแชร์									
	-อาร์มแชร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x0.50x0.75	ชุด	10.00	28,060.00	280,600.00	-	-	280,600.00		
	NC-16 เก้าอี้พนักพิง									
	-เก้าอี้พนักพิงไมวีเนียร์และพองน้ำพองโพลียูรีเทน หุ้มด้วยหนังเทียมหรือหนังแท้	ชุด	58.00	10,580.00	613,640.00	-	-	613,640.00		
	NT-9 COFEE TABLE									
	-COFEE TABLE ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6x0.9x0.40 ม.	ชุด	2.00	15,640.00	31,280.00	-	-	31,280.00		
	ND-1.1 โต๊ะเรียน									
	-โต๊ะเรียนพร้อมปลั๊ก USB ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x2.00x0.85 ม.	ชุด	29.00	18,860.00	546,940.00	-	-	546,940.00		
	F-04 จอ NITER ACTIVE TOUCHSCEEN									
	- จอ NITER ACTIVE TOUCHSCEEN พร้อมชุดขาเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	ชุด	2.00	42,260.00	84,520.00	-	-	84,520.00		

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ			
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร				
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี			(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตน์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารวัตรกรมบัญชี			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑนาการชำนาญการพิเศษ			(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส			(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่วง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นางสาวอาจารย์ี ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	














โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมบุญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมบุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมบุญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	ห้อง 108				-	-	-	-		
	NC-3 เก้าอี้รับประทานอาหาร									
	-เก้าอี้รับประทานอาหาร ขนาด 0.54x0.62x0.96 ม.	ชุด	72.00	7,480.00	538,560.00	-	-	538,560.00		
	NT-4 โต๊ะรับประทานอาหาร									
	-โต๊ะรับประทานอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x1.00x0.75 ม.	ชุด	28.00	11,360.00	318,080.00	-	-	318,080.00		
	F-04 จอ NITER ACTIVE TOUCHSCEEN									
	- จอ NITER ACTIVE TOUCHSCEEN พร้อมชุดขาเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	ชุด	2.00	42,260.00	84,520.00	-	-	84,520.00		
	ห้อง 109									
	KT-6 ตู้เย็น									
	-ตู้เย็นสแตนเลส 4 บานเปิด	ชุด	1.00	52,330.00	52,330.00	-	-	52,330.00		
	NC-3 เก้าอี้รับประทานอาหาร									
	-เก้าอี้รับประทานอาหาร ขนาด 0.54x0.62x0.96 ม.	ชุด	24.00	7,480.00	179,520.00	-	-	179,520.00		
	NT-4 โต๊ะรับประทานอาหาร									
	-โต๊ะรับประทานอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x1.00x0.75 ม.	ชุด	9.00	11,360.00	102,240.00	-	-	102,240.00		
	F-04 จอ NITER ACTIVE TOUCHSCEEN									
	- จอ NITER ACTIVE TOUCHSCEEN พร้อมชุดขาเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	ชุด	1.00	42,260.00	42,260.00	-	-	42,260.00		
	ห้อง 201									
	NC-9 เก้าอี้ประชุมประธาน									
	-เก้าอี้ประชุมประธาน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.66x0.68x1.22 ม.	ชุด	1.00	16,680.00	16,680.00	-	-	16,680.00		
	NC-8 เก้าอี้ประชุม									
	-เก้าอี้ประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.66x0.68x0.9 ม.	ชุด	20.00	15,530.00	310,600.00	-	-	310,600.00		
	NT-5 โต๊ะประชุม				-	-	-	-		
	-โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.60x0.60x0.75 ม.	ชุด	8.00	26,910.00	215,280.00	-	-	215,280.00		
	NT-6 โต๊ะประชุมประธาน				-	-	-	-		
	-โต๊ะประชุมประธาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.60x0.80x0.75 ม.	ชุด	1.00	66,820.00	66,820.00	-	-	66,820.00		
	F-04 จอ NITER ACTIVE TOUCHSCEEN				-	-	-	-		
	- จอ NITER ACTIVE TOUCHSCEEN พร้อมชุดขาเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	ชุด	1.00	42,260.00	42,260.00	-	-	42,260.00		
	ห้อง 202									
	NC-1 อาร์มแชร์									
	-อาร์มแชร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x0.50x0.75	ชุด	9.00	28,060.00	252,540.00	-	-	252,540.00		
	NC-2 เก้าอี้เรียน ลำโพงรูป									

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรอตรี ตีเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพจิกานต์ สวัสดิวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการรัฐธรรมนุญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มีนตนากรชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่วง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวอาจารย์ี ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	-เก้าอี้เรียนสำเร็จรูป ขนาด 68x66x90 ซม. โครงเก้าอี้ไม้ Veneer ที่นั่งพองน้ำ polyurethane foam	ชุด	74.00	10,580.00	782,920.00	-	-	782,920.00	
	<b>ND-1 โต๊ะเรียน</b>				-	-	-	-	
	-โต๊ะเรียนพร้อมปลั๊ก USB ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x2.00x0.85 ม.	ชุด	25.00	18,860.00	471,500.00	-	-	471,500.00	
	<b>NT-1 COFEE TABLE</b>								
	-COFEE TABLE ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6x0.8x0.45 ม.	ชุด	2.00	15,640.00	31,280.00	-	-	31,280.00	
	<b>F-04 จอ NITER ACTIVE TOUCHSCREEN</b>								
	- จอ NITER ACTIVE TOUCHSCREEN พร้อมชุดขาเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	ชุด	2.00	42,260.00	84,520.00	-	-	84,520.00	
	<b>ห้อง 302</b>								
	<b>NC-9 เก้าอี้ประชุมประธาน</b>								
	-เก้าอี้ประชุมประธาน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.66x0.68x1.22 ม.	ชุด	4.00	16,680.00	66,720.00	-	-	66,720.00	
	<b>NC-8 เก้าอี้ประชุม</b>								
	-เก้าอี้ประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.66x0.68x0.9 ม.	ชุด	64.00	15,530.00	993,920.00	-	-	993,920.00	
	<b>NT-7 โต๊ะประชุม</b>								
	-โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x3.00x0.75 ม.	ชุด	8.00	56,810.00	454,480.00	-	-	454,480.00	
	<b>F-04 จอ NITER ACTIVE TOUCHSCREEN</b>								
	-จอ NITER ACTIVE TOUCHSCREEN พร้อมชุดขาเลื่อน	ชุด	4.00	42,260.00	169,040.00	-	-	169,040.00	
	<b>ห้อง 306</b>								
	<b>NFC-8 ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อนสำเร็จรูป</b>								
	-ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อนสำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า 40x50x61 ซม. ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิว Melam	ชุด	17.00	7,590.00	129,030.00	-	-	129,030.00	
	<b>NFC-9 ชั้นเก็บเอกสารสูง</b>								
	-ชั้นเก็บเอกสารสูง ไม้ Particle Board 20 มม.	ชุด	9.00	14,260.00	128,340.00	-	-	128,340.00	
	<b>NFC-10 ชั้นเก็บเอกสารเตี้ย</b>								
	-ชั้นเก็บเอกสารเตี้ย ไม้ Particle Board 20 มม.	ชุด	9.00	7,250.00	65,250.00	-	-	65,250.00	
	<b>NFC-11 ชั้นเก็บเอกสาร Compact Shelving</b>								
	-ชั้นเก็บเอกสาร Compact Shelving	ชุด	1.00	401,350.00	401,350.00	-	-	401,350.00	
	<b>NC-10 เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานสำเร็จรูปพนักพิงเตี้ย</b>								
	-เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานสำเร็จรูปพนักพิงเตี้ย ขนาด 62x56x86 ซม.	ชุด	17.00	8,050.00	136,850.00	-	-	136,850.00	
	<b>NC-11 เก้าอี้สำนักงานสำเร็จรูป</b>								
	-เก้าอี้สำนักงานสำเร็จรูป ขนาด 68x66x122 ซม.	ชุด	3.00	21,050.00	63,150.00	-	-	63,150.00	
	<b>NC-12 เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน</b>								
	-เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน ขนาด 68x66x90 ซม.	ชุด	12.00	16,270.00	195,240.00	-	-	195,240.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ		ประธานกรรมการ			
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร				
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี			(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑนากรชำนาญการพิเศษ			(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส			(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นางสาวอาจารย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	ND-2 โถงทำงานสำเร็จรูป (Right)								
	- โถงไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 140x70x7.45 ซม. (Right)	ชุด	10.00	13,570.00	135,700.00	-	-	135,700.00	
	- ตู้เก็บเอกสารโต้โถง ขนาดไม่น้อยกว่า 160x40x67 ซม. พร้อมอุปกรณ์	ชุด	10.00	16,220.00	162,200.00	-	-	162,200.00	
	- แผ่นบังตาสำหรับโถง	ชุด	10.00	3,800.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	- แท่นสำหรับวางคีย์บอร์ด	ชุด	10.00	1,270.00	12,700.00	-	-	12,700.00	
	ND-3 โถงทำงานสำเร็จรูป (Left)								
	- โถงไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 140x70x7.45 ซม. (Left)	ชุด	7.00	13,570.00	94,990.00	-	-	94,990.00	
	- ตู้เก็บเอกสารโต้โถง ขนาดไม่น้อยกว่า 160x65x67 ซม. พร้อมอุปกรณ์	ชุด	7.00	16,220.00	113,540.00	-	-	113,540.00	
	- แผ่นบังตาสำหรับโถง	ชุด	7.00	3,800.00	26,600.00	-	-	26,600.00	
	- แท่นสำหรับวางคีย์บอร์ด	ชุด	7.00	1,270.00	8,890.00	-	-	8,890.00	
	ND-4 โถงทำงานสำเร็จรูป พร้อมโถงข้าง (Left)								
	- โถงไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 225x195x74.5 ซม. (Left)	ชุด	1.00	76,480.00	76,480.00	-	-	76,480.00	
	ND-5 โถงทำงานสำเร็จรูป พร้อมโถงข้าง (Right)								
	- โถงไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 225x195x74.5 ซม. (Right)	ชุด	2.00	76,480.00	152,960.00	-	-	152,960.00	
	NT-8 โถงห้องประชุมสำนักงาน								
	- โถงห้องประชุมสำนักงาน ขนาด 240x120x72 ซม.	ชุด	1.00	39,100.00	39,100.00	-	-	39,100.00	
1.2.1.2	อุปกรณ์ประกอบสำนักงาน อาคาร B								
	ห้อง 112				-	-	-	-	
	NC-13 ม้านั่งเดี่ยว								
	- ม้านั่งเดี่ยว ขาสแตนเลสทำสี ที่นั่งพองน้ำ Polyurethane foam หุ้มด้วยผ้า	ชุด	5.00	8,050.00	40,250.00	-	-	40,250.00	
	NC-14 ม้านั่งยาว								
	- ม้านั่งยาว ขาสแตนเลสทำสี ที่นั่งพองน้ำ Polyurethane foam หุ้มด้วยผ้า	ชุด	3.00	10,350.00	31,050.00	-	-	31,050.00	
	ห้อง 119				-	-	-	-	
	NT-9 เคาน์เตอร์ห้องประชาสัมพันธ์ ขนาด 300*70*100 ซม.								
	- เคาน์เตอร์ห้องประชาสัมพันธ์ ขนาด 300*70*100 ซม.	ชุด	1.00	100,050.00	100,050.00	-	-	100,050.00	
	NC-13 ม้านั่งเดี่ยว								
	- ม้านั่งเดี่ยว ขาสแตนเลสทำสี ที่นั่งพองน้ำ Polyurethane foam หุ้มด้วยผ้า	ชุด	5.00	8,050.00	40,250.00	-	-	40,250.00	
	NC-14 ม้านั่งยาว								
	- ม้านั่งยาว ขาสแตนเลสทำสี ที่นั่งพองน้ำ Polyurethane foam หุ้มด้วยผ้า		3.00	10,350.00	31,050.00	-	-	31,050.00	
	รวมงานอุปกรณ์สำนักงาน				10,318,930.00	-	-	10,318,930.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขума)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
1.3	ระบบประกอบอาคาร								
1.3.1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.3.1.1	CCTV System								
	Digital Vedio Recorder								
	NVR 32 chanel	ชุด	2.00	125,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	คุณลักษณะเฉพาะพื้นฐาน
	HDD 8 TB SATA	ชุด	15.00	13,000.00	195,000.00	-	-	195,000.00	อ้างอิงกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
	network Switching 24ch	ชุด	8.00	21,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	เศรษฐกิจและสังคม
	Computer Work Station Server	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	LED TV40" Monitor	ชุด	2.00	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	Rack 19" W/ Accessory	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	UPS 3000 va	ชุด	2.00	45,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ภายในอาคารสำหรับรักษาความปลอดภัยทั่วไป	ชุด	27.00	23,000.00	621,000.00	-	-	621,000.00	
	CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ภายนอกอาคารสำหรับรักษาความปลอดภัยทั่วไป	ชุด	14.00	32,000.00	448,000.00	-	-	448,000.00	
	<b>รวมงาน CCTV System</b>				<b>1,855,000.00</b>		<b>-</b>	<b>1,855,000.00</b>	
1.3.1.2	ระบบภาพและเสียง								
	จอรับภาพแบบขาดัง 150 นิ้ว	ชุด	10.00	24,300.00	243,000.00	-	-	243,000.00	
	LCD Projector 4500 Ansi Lumen	ชุด	10.00	42,500.00	425,000.00	-	-	425,000.00	
	เครื่องเล่น Blu Ray	ชุด	10.00	5,900.00	59,000.00	-	-	59,000.00	
	4MP Network IR Dome Camera Zoom	ชุด	10.00	5,200.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	8 Input Presentation Switcher Scaler	ชุด	10.00	22,900.00	229,000.00	-	-	229,000.00	
	HDMI Wall Plate Extender 60 M	ชุด	10.00	2,700.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	4 CH Network Video Recorder	ชุด	10.00	10,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	HDMI Splitter	ชุด	10.00	1,800.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	LED TV40" Monitor	ชุด	10.00	5,900.00	59,000.00	-	-	59,000.00	
	Surveillance HDD 1TB	ชุด	10.00	1,240.00	12,400.00	-	-	12,400.00	
	LED Monitor 18.5" + สาย HDMI	ชุด	10.00	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	Rack 15U 19" with Accessory	ชุด	10.00	14,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	VGA to HDMI	ชุด	10.00	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	Ceiling mounted loud speaker	ชุด	160.00	1,100.00	176,000.00	-	-	176,000.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารวัตรกรมบุญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานทอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มันชนากรชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวอาจารย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	รวมงานระบบภาพและเสียง				1,575,400.00		-	1,575,400.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				3,430,400.00		-	3,430,400.00	
1.3.2	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1.3.2.1	เครื่องปรับอากาศชนิด VRV/VRF System								
	System 1								
	CDU-101 Capacity 573,000 BTU/H	ชุด	1.00	1,073,609.60	1,073,609.60	-	-	1,073,609.60	
	FCU-101 Ceiling Duct Type Capacity 15,400 BTU/H	ชุด	1.00	28,772.80	28,772.80	-	-	28,772.80	
	FCU-102-103 Ceiling Duct Type Capacity 30,700 BTU/H	ชุด	2.00	36,142.40	72,284.80	-	-	72,284.80	
	FCU-104-107 Ceiling Duct Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	4.00	38,416.00	153,664.00	-	-	153,664.00	
	FCU-108 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	1.00	45,158.40	45,158.40	-	-	45,158.40	
	FCU-109-112 Ceiling Duct Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	4.00	38,416.00	153,664.00	-	-	153,664.00	
	FCU-113 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	1.00	45,158.40	45,158.40	-	-	45,158.40	
	FCU-114 Ceiling Duct Type Capacity 15,400 BTU/H	ชุด	1.00	38,416.00	38,416.00	-	-	38,416.00	
	FCU-115-116 Ceiling Duct Type Capacity 30,700 BTU/H	هما	2.00	36,142.40	72,284.80	-	-	72,284.80	
	System 2								
	CDU-201 Capacity 532,000 BTU/H	ชุด	1.00	897,758.40	897,758.40	-	-	897,758.40	
	FCU-201 Ceiling Duct Type Capacity 76,400 BTU/H	ชุด	1.00	67,032.00	67,032.00	-	-	67,032.00	
	FCU-202-205 Ceiling Duct Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	4.00	38,416.00	153,664.00	-	-	153,664.00	
	FCU-206 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	1.00	45,158.40	45,158.40	-	-	45,158.40	
	FCU-207-210 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	4.00	38,416.00	153,664.00	-	-	153,664.00	
	FCU-211 Ceiling Duct Type Capacity 54,600 BTU/H	ชุด	1.00	42,257.60	42,257.60	-	-	42,257.60	
	FCU-212-213 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	2.00	45,158.40	90,316.80	-	-	90,316.80	
	FCU-214-215 Cassette Type Capacity 19,100 BTU/H	ชุด	2.00	39,748.80	79,497.60	-	-	79,497.60	
	System 3								
	CDU-301 Capacity 532,000 BTU/H	ชุด	1.00	897,758.40	897,758.40	-	-	897,758.40	
	FCU-301 Ceiling Duct Type Capacity 76,400 BTU/H	ชุด	1.00	67,032.00	67,032.00	-	-	67,032.00	
	FCU-302-205 Ceiling Duct Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	4.00	38,416.00	153,664.00	-	-	153,664.00	
	FCU-306 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	1.00	45,158.40	45,158.40	-	-	45,158.40	
	FCU-307-310 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	4.00	38,416.00	153,664.00	-	-	153,664.00	
	FCU-311 Ceiling Duct Type Capacity 54,600 BTU/H	ชุด	1.00	42,257.60	42,257.60	-	-	42,257.60	
	FCU-312-313 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	2.00	45,158.40	90,316.80	-	-	90,316.80	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจกานต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารวัตรกรมบัญชี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงจันทร์ กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑลนครราชสีมาการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	FCU-314-315 Cassette Type Capacity 19,100 BTU/H	ชุด	2.00	39,748.80	79,497.60	-	-	79,497.60	
	R-410a	Lot	1.00	33,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	Hanger and Support	Lot	1.00	50,400.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
	<b>System 1</b>								
	CDU-M 101 Capacity 285,000 BTU/H	ชุด	1.00	485,060.80	485,060.80	-	-	485,060.80	
	FCU-M 101 Cassette Type Capacity 47,800 BTU/H	ชุด	1.00	45,942.40	45,942.40	-	-	45,942.40	
	FCU-M 102 Cassette Type Capacity 30,700 BTU/H	ชุด	1.00	44,374.40	44,374.40	-	-	44,374.40	
	FCU-M 103 Cassette Type Capacity 47,800 BTU/H	ชุด	1.00	45,942.40	45,942.40	-	-	45,942.40	
	FCU-M 104 Cassette Type Capacity 30,700 BTU/H	ชุด	1.00	44,374.40	44,374.40	-	-	44,374.40	
	FCU-M 105-106 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	2.00	45,158.40	90,316.80	-	-	90,316.80	
	<b>System 2</b>								
	CDU-M 201 Capacity 399,000 BTU/H	ชุด	1.00	687,724.80	687,724.80	-	-	687,724.80	
	FCU-M 201-202 Cassette Type Capacity 47,800 BTU/H	ชุด	2.00	45,942.40	91,884.80	-	-	91,884.80	
	FCU-M 203-204 Cassette Type Capacity 54,600 BTU/H	ชุด	2.00	50,489.60	100,979.20	-	-	100,979.20	
	FCU-M 205-206 Cassette Type Capacity 47,800 BTU/H	ชุด	2.00	45,942.40	91,884.80	-	-	91,884.80	
	FCU-M 207-208 Cassette Type Capacity 19,100 BTU/H	ชุด	2.00	39,748.80	79,497.60	-	-	79,497.60	
	<b>System 3</b>								
	CDU-M 301 Capacity 399,000 BTU/H	ชุด	1.00	687,724.80	687,724.80	-	-	687,724.80	
	FCU-M 301-302 Cassette Type Capacity 47,800 BTU/H	ชุด	2.00	45,942.40	91,884.80	-	-	91,884.80	
	FCU-M 303-304 Cassette Type Capacity 54,600 BTU/H	ชุด	2.00	50,489.60	100,979.20	-	-	100,979.20	
	FCU-M 305-306 Cassette Type Capacity 47,800 BTU/H	ชุด	2.00	45,942.40	91,884.80	-	-	91,884.80	
	FCU-M 307-308 Cassette Type Capacity 19,100 BTU/H	ชุด	2.00	39,748.80	79,497.60	-	-	79,497.60	
	R-410a	Lot	1.00	22,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	Hanger and Support	Lot	1.00	33,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	<b>รวมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SMMS SYSTEM)</b>				<b>7,741,664.00</b>			<b>7,741,664.00</b>	
	<b>รวมงานระบบประกอบอาคาร</b>				<b>11,172,064.00</b>			<b>11,172,064.00</b>	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรื้อตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สัตตดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารวัตรกรมมณฑล


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานทอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนกรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่วง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

ประมาณการโดย บริษัท บลู วินโดว์ จำกัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร				
	ส่วนที่ 1 งานโครงสร้าง	1,986,187.41	1.2037	2,390,773.79	
	ส่วนที่ 2 งานสถาปัตยกรรม	84,754,755.00	1.2037	102,019,298.59	
	ส่วนที่ 3 งานตกแต่งภายใน	8,327,880.00	1.2037	10,024,269.16	
	ส่วนที่ 4 งานระบบประกอบอาคาร	28,023,786.33	1.2037	33,732,231.61	
	รวม			148,166,573.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			148,166,573.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ			148,166,573.14	
	( หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสี่สตางค์ )				
	ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร			ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตร.ม.	

๘

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นางอรรีญา อนันตพงศ์)

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยฯตามบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(วาทีเรื้อตรี ติเรก สุขสว่าง)

ลงชื่อ



กรรมการ

ผู้ช่วยฯตามปกติ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจิกานต์ สวัสดิวงศ์)

ลงชื่อ



กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกาญจนาภิเษกวิทยาลัยการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขุม)

ลงชื่อ



กรรมการ

มีแผนการชำนาญการพิเศษ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจห้วง)

ลงชื่อ



กรรมการ

นายช่างสำรวจอาวุโส

นักวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธรร รัตนากร)

ลงชื่อ



กรรมการ

นักวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

เจ้าหน้าที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พัทธศรีพงษ์)

(นางสาวอารีย์ ตราทอง)

เจ้าหน้าที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษา


พนักงานธุรการ ๕ ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
2	งานโครงสร้าง								
2.1.1	โครงสร้างห้องน้ำตึก D								
2.1.1.1	โครงสร้างฐานราก								
	- วางผังรอบโครงการ	ตร.ม.	115.00	50.00	5,750.00	75.00	8,625.00	14,375.00	
	- ปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง คิด 50%	ตร.ม.	57.00	-	-	150.00	8,550.00	8,550.00	
	- งานเสาเข็มไมโครสปินไพล์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 ม.	ต้น	21.00	32,000.00	672,000.00	-	-	672,000.00	
	- ตัดหัวเสาเข็ม	ต้น	21.00	-	-	150.00	3,150.00	3,150.00	
	- ดินซุด	ลบ.ม.	6.00	-	-	148.00	888.00	888.00	
	- ดินถม	ลบ.ม.	4.00	-	-	99.00	396.00	396.00	
	- ทราฮายาบอัดแน่น รองกันหลุม	ลบ.ม.	1.00	450.00	450.00	91.00	91.00	541.00	
	- คอนกรีตหยาบ รองกันหลุม	ลบ.ม.	1.00	2,000.00	2,000.00	398.00	398.00	2,398.00	
	- คอนกรีตโครงสร้างฐานราก + ตอหม้อ	ลบ.ม.	2.00	2,610.00	5,220.00	485.00	970.00	6,190.00	
	- RB 6 มม.	กก.	16.00	18.90	302.40	4.10	65.60	368.00	
	- RB 9 มม.	กก.	93.00	18.06	1,679.58	4.10	381.30	2,060.88	
	- DB 12 มม.	กก.	523.00	17.63	9,220.49	3.30	1,725.90	10,946.39	
	- DB 16 มม.	กก.	146.00	17.43	2,544.78	3.30	481.80	3,026.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	14.00	25.82	361.48	-	-	361.48	
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	32.00	175.00	5,600.00	133.00	4,256.00	9,856.00	
	- ตะปู	กก.	11.00	45.00	495.00	-	-	495.00	
2.1.1.2	โครงสร้างชั้นบนดิน								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	17.00	2,610.00	44,370.00	485.00	8,245.00	52,615.00	
	- RB 6 มม.	กก.	203.00	18.90	3,836.70	4.10	832.30	4,669.00	
	- RB 9 มม.	กก.	976.00	18.06	17,626.56	4.10	4,001.60	21,628.16	
	- DB 12 มม.	กก.	847.00	17.63	14,932.61	3.30	2,795.10	17,727.71	
	- DB 16 มม.	กก.	390.00	17.43	6,797.70	3.30	1,287.00	8,084.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	43.00	25.82	1,110.26	-	-	1,110.26	
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	191.00	175.00	33,425.00	133.00	25,403.00	58,828.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ














ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ฟ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ตะปู	กก.	63.00	45.00	2,835.00	-	-	2,835.00	
	รวมงานโครงสร้างห้องน้ำตึก D						72,542.60	903,100.16	
2.1.2	โครงสร้างพื้นทางลาด								
	คั่นขอบคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	7.00	2,610.00	18,270.00	485.00	3,395.00	21,665.00	
	- RB 6 มม.	กก.	170.00	18.90	3,213.00	4.10	697.00	3,910.00	
	- RB 9 มม.	กก.	-	18.06	-	4.10	-	-	
	- DB 12 มม.	กก.	710.00	17.63	12,517.30	3.30	2,343.00	14,860.30	
	- DB 16 มม.	กก.	-	17.43	-	3.30	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.00	25.82	387.30	-	-	387.30	
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	110.00	175.00	19,250.00	133.00	14,630.00	33,880.00	
	- ตะปู	กก.	36.00	45.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	พื้นทางลาด		-						
	- ทราץปรับระดับ หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	72.00	400.00	28,800.00	99.00	7,128.00	35,928.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	49.00	2,610.00	127,890.00	485.00	23,765.00	151,655.00	
	- RB 6 มม.	กก.	-	18.90	-	4.10	-	-	
	- RB 9 มม.	กก.	-	18.06	-	4.10	-	-	
	- DB 12 มม.	กก.	4,651.00	17.63	81,997.13	3.30	15,348.30	97,345.43	
	- DB 16 มม.	กก.	-	17.43	-	3.30	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	84.00	25.82	2,168.88	-	-	2,168.88	
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	33.00	175.00	5,775.00	133.00	4,389.00	10,164.00	
	- ตะปู	กก.	11.00	45.00	495.00	-	-	495.00	
	รวมงานโครงสร้างทางลาด					302,383.61	71,695.30	374,078.91	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ			
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร				
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี			(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารวัตรกรมบัญชี			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑนาการชำนาญการพิเศษ			(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส			(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่วง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นางสาวอจารีย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
2.1.3	โครงสร้างลิฟท์								
2.1.3.1	โครงสร้างฐานราก								
	- วางผังรอบโครงการ	ตร.ม.	11.00	50.00	550.00	75.00	825.00	1,375.00	
	- ปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง คิด 50%	ตร.ม.	6.00	-	-	150.00	900.00	900.00	
	- งานเสาเข็มไมโครสปินโพล์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 ม.	ต้น	5.00	32,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	- ตัดหัวเสาเข็ม	ต้น	5.00	-	-	150.00	750.00	750.00	
	- ดินซุด	ลบ.ม.	103.00	-	-	148.00	15,244.00	15,244.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น รองกันหลุม	ลบ.ม.	4.00	450.00	1,800.00	91.00	364.00	2,164.00	
	- คอนกรีตหยาบ รองกันหลุม	ลบ.ม.	2.00	2,000.00	4,000.00	398.00	796.00	4,796.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	8.00	2,610.00	20,880.00	485.00	3,880.00	24,760.00	
	- RB 6 มม.	กก.	-	18.90	-	4.10	-	-	
	- RB 9 มม.	กก.	-	18.06	-	4.10	-	-	
	- DB 12 มม.	กก.	-	17.63	-	3.30	-	-	
	- DB 16 มม.	กก.	929.00	17.43	16,192.47	3.30	3,065.70	19,258.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	16.00	25.82	413.12	-	-	413.12	
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	17.00	175.00	2,975.00	133.00	2,261.00	5,236.00	
	- ตะปู	กก.	6.00	45.00	270.00	-	-	270.00	
	โครงสร้างผนังบ่อลิฟท์								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	4.00	2,710.00	10,840.00	485.00	1,940.00	12,780.00	
	- RB 6 มม.	กก.	-	18.90	-	4.10	-	-	
	- RB 9 มม.	กก.	-	18.06	-	4.10	-	-	
	- DB 12 มม.	กก.	-	17.63	-	3.30	-	-	
	- DB 16 มม.	กก.	891.00	17.43	15,530.13	3.30	2,940.30	18,470.43	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	9.00	25.82	232.38	-	-	232.38	
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	35.00	175.00	6,125.00	133.00	4,655.00	10,780.00	
	- ตะปู	กก.	11.00	45.00	495.00	-	-	495.00	
	- Water stop 8"	ม.	25.00	220.00	5,500.00	60.00	1,500.00	7,000.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)  
มันชนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรื่องชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ฟ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ





กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอจาจริย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- Water proof membrane	ตร.ม.	25.00	420.00	10,500.00	150.00	3,750.00	14,250.00	
	<b>โครงสร้างลิฟท์</b>								
	- เหล็กกล่อง 200x100x4.5 mm.	กก.	581.00	21.98	12,770.38	14.00	8,134.00	20,904.38	
	-เหล็ก H 200x200x8x120 mm.	กก.	3,453.00	24.60	84,943.80	14.00	48,342.00	133,285.80	
	-เหล็ก PL หนา16 mm	กก.	133.00	30.00	3,990.00	14.00	1,862.00	5,852.00	
	- เหล็ก PL หนา 12 mm.	กก.	360.00	30.00	10,800.00	14.00	5,040.00	15,840.00	
	- DB 12 มม.	กก.	154.00	17.63	2,715.02	3.30	508.20	3,223.22	
	-ค่าอุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	32,666.00	32,666.00	-	-	32,666.00	
	<b>โครงสร้างชั้น 1 ห้อง112</b>		-						
	พื้น S1 - รื้อถอนโครงสร้างพื้นเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	50.00	-	-	150.00	7,500.00	7,500.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	6.00	2,610.00	15,660.00	485.00	2,910.00	18,570.00	
	- RB 6 มม.	กก.	-	18.90	-	4.10	-	-	
	- RB 9 มม.	กก.	675.00	18.06	12,190.50	4.10	2,767.50	14,958.00	
	- DB 12 มม.	กก.	-	17.63	-	3.30	-	-	
	- DB 16 มม.	กก.	-	17.43	-	3.30	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.00	25.82	309.84	-	-	309.84	
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	5.00	175.00	875.00	133.00	665.00	1,540.00	
	- ตะปู	กก.	2.00	45.00	90.00	-	-	90.00	
	<b>โครงสร้างชั้น 2 ห้อง214</b>								
	- รื้อถอนโครงสร้างพื้นเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	50.00	-	-	150.00	7,500.00	7,500.00	
	- พื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	41.00	250.00	10,250.00	25.00	1,025.00	11,275.00	
	-เหล็ก H 200x200x8x120 mm.	กก.	1,290.00	24.60	31,734.00	14.00	18,060.00	49,794.00	
	<b>โครงสร้างชั้น 3 ห้อง316</b>		-						
	- รื้อถอนโครงสร้างพื้นเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	50.00	-	-	150.00	7,500.00	7,500.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 150x50x3.2 mm.	กก.	812.00	22.00	17,864.00	14.00	11,368.00	29,232.00	
	-เหล็ก H 200x200x8x120 mm.	กก.	1,290.00	24.60	31,734.00	14.00	18,060.00	49,794.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญ์ สุขมา)  
มันชนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	รวมงานโครงสร้างลิฟท์				524,895.64		184,112.70	709,008.34	
	รวมงานโครงสร้าง				1,657,836.81		328,350.60	1,986,187.41	




คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนกรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
3.1	งานสถาปัตยกรรม อาคาร A									
3.1.1	หลังคา และ ฝ้าชายคา อาคาร A									
3.1.1.2	งานเชิงชายไม้								100% =	166
รื้อถอนเชิงชายไม้ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ประมาณ 50%จัดทำเชิงชายใหม่ตามรูปแบบ ไม้เชิงชายที่เสียหายน้อยให้ซ่อมแซมด้วยยูวี อุต ปะ โปะ แล้วทาสีใหม่ด้วยสีอะคริลิกชนิดทาไม้ (ระบุสีภายหลัง)										
	- รื้อเชิงชายเดิมออก 100%	ม.	166.00	-	-	50.00	8,300.00	8,300.00		
	- ลอกสีเดิมออกถึงผิวไม้พร้อมขัดแต่งทำความสะอาด 50%	ม.	83.00	60.00	4,980.00	80.00	6,640.00	11,620.00		
	- ติดตั้งไม้เชิงชายใหม่เหมือนของเดิม	ม.	83.00	2,100.00	174,300.00	120.00	9,960.00	184,260.00		
	- ซ่อมแซมองค์ประกอบที่ชำรุดน้อย อุตปะ ตัด ต่อไม้แบบเดิม 50%	ม.	83.00	150.00	12,450.00	120.00	9,960.00	22,410.00		
	- ค่าแรงงานตีลิ่งคิ้ว 100%	ม.	166.00	-	-	450.00	74,700.00	74,700.00		
	- ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้	ม.	166.00	50.00	8,300.00	30.00	4,980.00	13,280.00		
	- สีอะคริลิกชนิดทาไม้	ม.	166.00	250.00	41,500.00	200.00	33,200.00	74,700.00		
3.1.1.3	งานฝ้าชายคา								100% =	200
รื้อถอนฝ้าชายคาไม้ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ประมาณ 50%จัดทำฝ้าชายคาใหม่ตามรูปแบบ ไม้ฝ้าชายคาที่เสียหายน้อยให้ซ่อมแซมด้วยยูวี อุต ปะ โปะ แล้วทาสีใหม่ด้วยสีอะคริลิกชนิดทาไม้ (ระบุสีภายหลัง)										
	- รื้อฝ้าชายคาเดิมออก 100%	ตร.ม.	200.00	-	-	100.00	20,000.00	20,000.00		
	- ลอกสีเดิมออกถึงผิวไม้พร้อมขัดแต่งทำความสะอาด 50%	ตร.ม.	100.00	80.00	8,000.00	100.00	10,000.00	18,000.00		
	- ติดตั้งไม้ฝ้าชายคาใหม่เหมือนของเดิม 50%	ตร.ม.	100.00	4,000.00	400,000.00	200.00	20,000.00	420,000.00		
	- ซ่อมแซมองค์ประกอบที่ชำรุดน้อย อุตปะ ตัด ต่อไม้แบบเดิม 50%	ตร.ม.	100.00	150.00	15,000.00	200.00	20,000.00	35,000.00		
	- ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้	ม.	200.00	50.00	10,000.00	30.00	6,000.00	16,000.00		
	- สีอะคริลิกชนิดทาไม้	ตร.ม.	200.00	500.00	100,000.00	400.00	80,000.00	180,000.00		
3.1.1.4	งานกระเบื้องหลังคา								100% =	1,227
หลังคากระเบื้องว่าว คอนกรีตสีแดงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ประมาณ 30%ด้วยกระเบื้อง ชนิด รูปแบบและสีใกล้เคียงของเดิม กระเบื้องเดิมหาสำหรับทาหลังคา(ระบุสีภายหลัง)										
	- รื้อถอนองค์ประกอบส่วนต่อเดิม และกระเบื้องหลังคา 30%	sq.m.	368.00	-	-	100.00	36,800.00	36,800.00		
	- เปลี่ยนกระเบื้องว่าว คอนกรีต ใหม่ 30%	sq.m.	368.00	1,250.00	460,000.00	120.00	44,160.00	504,160.00		
	- ทาสีกระเบื้องหลังคาใหม่ทั้งหมด	sq.m.	1,227.00	250.00	306,750.00	200.00	245,400.00	552,150.00		
	<b>รวมงาน หลังคา และ ฝ้าชายคา อาคาร A</b>				<b>1,541,280.00</b>		<b>630,100.00</b>	<b>2,171,380.00</b>		
3.1.2	งานฝ้าเพดาน อาคาร A									
3.1.2.1	ฝ้าเพดานห้อง 101									
	ฝ้าเพดาน C1 : ฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้								100% =	87
	- รื้อถอดฝ้าไม้อัดเดิม (C4) ออกทั้งหมด	ตร.ม.	22.00	-	-	150.00	3,300.00	3,300.00		


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิگانต์ สวัสดิวิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่วง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- รั้วถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมขมทั้ง 30%	ตร.ม.	26.00	-	-	100.00	2,600.00	2,600.00	รั้วถอน 30%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	61.00	100.00	6,100.00	150.00	9,150.00	15,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดาน								100% = 87
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานท้องพื้นเดิม (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	26.00	720.00	18,720.00	200.00	5,200.00	23,920.00	รั้วถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	61.00	400.00	24,400.00	150.00	9,150.00	33,550.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.71 x 0.45 ม.								100% = 25
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	8.00	7,500.00	60,000.00	950.00	7,600.00	67,600.00	รั้วถอน 30%
	- อุดโป๊วไม้กรุหุ้มคาน ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	17.00	300.00	5,100.00	470.00	7,990.00	13,090.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ (ข้างคาน)								100% = 51
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 3" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	15.00	300.00	4,500.00	200.00	3,000.00	7,500.00	รั้วถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 3" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	36.00	150.00	5,400.00	200.00	7,200.00	12,600.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	15.00	1,200.00	18,000.00	400.00	6,000.00	24,000.00	รั้วถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	36.00	300.00	10,800.00	400.00	14,400.00	25,200.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานตงไม้ 8 x 22 cm.								100% = 76
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 22 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	23.00	900.00	20,700.00	200.00	4,600.00	25,300.00	รั้วถอน 30%
	- อุดโป๊วตงไม้ 8 x 22 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	53.00	150.00	7,950.00	200.00	10,600.00	18,550.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วไม้ขอบฝ้า 13 ซม. (ข้างตง)								100% = 228
	- เปลี่ยนคิ้วไม้ขอบฝ้า 13 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	68.00	670.00	45,560.00	200.00	13,600.00	59,160.00	รั้วถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วไม้ขอบฝ้า 13 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	160.00	150.00	24,000.00	200.00	32,000.00	56,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี / สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	sq.m.	87.00	500.00	43,500.00	400.00	34,800.00	78,300.00	
3.1.2.2	ฝ้าเพดานห้อง 102								
	ฝ้าเพดาน C1 : ฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้								100% = 167
	- รั้วถอดฝ้าไม้อัดเดิม (C4) ออกทั้งหมด	ตร.ม.	71.00	-	-	150.00	10,650.00	10,650.00	
	- รั้วถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมขมทั้ง 30%	ตร.ม.	50.00	-	-	100.00	5,000.00	5,000.00	รั้วถอน 30%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	117.00	100.00	11,700.00	150.00	17,550.00	29,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดาน								100% = 167
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดาน(ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	50.00	720.00	36,000.00	200.00	10,000.00	46,000.00	รั้วถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	117.00	400.00	46,800.00	150.00	17,550.00	64,350.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.71 x 0.45 ม.								100% = 32
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	10.00	7,500.00	75,000.00	950.00	9,500.00	84,500.00	รั้วถอน 30%
	- อุดโป๊วไม้กรุหุ้มคาน ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	22.00	300.00	6,600.00	470.00	10,340.00	16,940.00	ซ่อมของเดิม 70%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอติศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจีกานต์ สวัสดิวัตวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชวีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ม่วง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- งานคิ้วบัวไม้ (ข้างคาน)								100% = 84
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 3" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	25.00	300.00	7,500.00	200.00	5,000.00	12,500.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 3" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	59.00	150.00	8,850.00	200.00	11,800.00	20,650.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	25.00	1,200.00	30,000.00	400.00	10,000.00	40,000.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	59.00	300.00	17,700.00	400.00	23,600.00	41,300.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานตงไม้ 8 x 22 cm.								100% = 167
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 22 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	50.00	900.00	45,000.00	200.00	10,000.00	55,000.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วตงไม้ 8 x 22 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	117.00	150.00	17,550.00	200.00	23,400.00	40,950.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วไม้มอบผ้า 13 ซม. (ข้างตง)								100% = 368
	- เปลี่ยนคิ้วไม้มอบผ้า 13 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	110.00	670.00	73,700.00	200.00	22,000.00	95,700.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วไม้มอบผ้า 13 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	258.00	150.00	38,700.00	200.00	51,600.00	90,300.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี / สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	sq.m.	167.00	500.00	83,500.00	400.00	66,800.00	150,300.00	
3.1.2.3	ฝ้าเพดานห้อง 105								
	ฝ้าเพดาน C3 : ฝ้าเพดานห้องพื้นปูนเดิม เปลี่ยนเป็นฝ้ายิปซัมบอร์ด								100% = 47
	- ลอกสีฝ้าเพดานห้องพื้นปูนเดิม	ตร.ม.	47.00	60.00	2,820.00	80.00	3,760.00	6,580.00	รื้อถอน 100%
	- งานฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม								100% = 47
	- อุดโป๊วห้องพื้นปูนเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	14.00	400.00	5,600.00	150.00	2,100.00	7,700.00	ซ่อมของเดิม 30%
	- งานโครงเคร่ารับฝ้า								
	- ติดตั้งยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่า	ตร.ม.	47.00	320.00	15,040.00	150.00	7,050.00	22,090.00	
	- ทาสียิปซัมบอร์ด	sq.m.	47.00	120.00	5,640.00	60.00	2,820.00	8,460.00	
3.1.2.4	ฝ้าเพดานห้อง 106								
	ฝ้าเพดาน C4 : ฝ้าเพดานไม้อัด รื้อของเดิม จัดทำใหม่รูปแบบเดิมทั้งหมด								100% = 21
	- รื้อถอนองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมขนทิ้ง 100%	ตร.ม.	21.00	-	-	100.00	2,100.00	2,100.00	รื้อถอน 100%
	- งานฝ้าเพดานไม้อัด								100% = 21
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้อัดใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	21.00	720.00	15,120.00	200.00	4,200.00	19,320.00	รื้อถอน 100%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 21
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	21.00	570.00	11,970.00	200.00	4,200.00	16,170.00	รื้อถอน 100%
	- งานคิ้วบัวไม้ 10 ซม.								100% = 21
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 10 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	21.00	150.00	3,150.00	100.00	2,100.00	5,250.00	รื้อถอน 100%
	- งานคิ้วบัวไม้ 1"								100% = 38
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 1" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	38.00	100.00	3,800.00	100.00	3,800.00	7,600.00	รื้อถอน 100%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอติศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิ์ตอง)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารวัตรกรมบัญชี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงจันทร์ กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มันชนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- สีอะคริลิกทวไม้ / สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	sq.m.	21.00	500.00	10,500.00	400.00	8,400.00	18,900.00	
3.1.2.5	ฝ้าเพดานห้อง 107								
	ฝ้าเพดาน C1 : ฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้								100% = 31
	- รีดออกองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	3.00	-	-	100.00	300.00	300.00	รีดถอน 10%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 90%	ตร.ม.	28.00	100.00	2,800.00	150.00	4,200.00	7,000.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานฝ้าเพดาน								100% = 16
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดาน (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	2.00	720.00	1,440.00	200.00	400.00	1,840.00	รีดถอน 10%
	- อุดบัวแผ่นไม้เดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	14.00	400.00	5,600.00	150.00	2,100.00	7,700.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.35 x 0.16 ม.								100% = 7
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	1.00	3,600.00	3,600.00	450.00	450.00	4,050.00	รีดถอน 10%
	- อุดบัวไม้กรุหุ้มคาน ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	6.00	150.00	900.00	200.00	1,200.00	2,100.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานคิ้วบัวไม้ หนา 1" : 17+10+12 ซม. (ข้างคาน/ตง)								100% = 40
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	4.00	850.00	3,400.00	400.00	1,600.00	5,000.00	รีดถอน 10%
	- อุดบัวคิ้วบัวไม้ ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	36.00	300.00	10,800.00	400.00	14,400.00	25,200.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานตงไม้ 8 x 24 cm.								100% = 16
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 24 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	2.00	900.00	1,800.00	200.00	400.00	2,200.00	รีดถอน 10%
	- อุดบัวตงไม้ 8 x 24 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	14.00	150.00	2,100.00	200.00	2,800.00	4,900.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานตงไม้ 8 x 18 cm.								100% = 6
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 18 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	1.00	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	รีดถอน 10%
	- อุดบัวตงไม้ 8 x 18 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	5.00	150.00	750.00	200.00	1,000.00	1,750.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- สีอะคริลิกทวไม้ / สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	sq.m.	31.00	500.00	15,500.00	400.00	12,400.00	27,900.00	
3.1.2.6	ฝ้าเพดานห้อง 108								
	ฝ้าเพดาน C1 : ฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้								100% = 164
	- รีดออกฝ้าไม้อัดเดิม (C4) ออกทั้งหมด	ตร.ม.	56.00	-	-	150.00	8,400.00	8,400.00	
	- รีดออกองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 30%	ตร.ม.	49.00	-	-	100.00	4,900.00	4,900.00	รีดถอน 30%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	115.00	100.00	11,500.00	150.00	17,250.00	28,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดาน								100% = 164
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	49.00	720.00	35,280.00	200.00	9,800.00	45,080.00	รีดถอน 30%
	- อุดบัวแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	115.00	400.00	46,000.00	150.00	17,250.00	63,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.71 x 0.45 ม.								100% = 32
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	10.00	7,500.00	75,000.00	950.00	9,500.00	84,500.00	รีดถอน 30%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- อดไปไม้กรุหุ้มคาน ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	22.00	300.00	6,600.00	470.00	10,340.00	16,940.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ (ข้างคาน)								100% = 77
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 3" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	23.00	300.00	6,900.00	200.00	4,600.00	11,500.00	รีดถอน 30%
	- อดไปคิ้วบัวไม้ 3" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	54.00	150.00	8,100.00	200.00	10,800.00	18,900.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	23.00	1,200.00	27,600.00	400.00	9,200.00	36,800.00	รีดถอน 30%
	- อดไปคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	54.00	300.00	16,200.00	400.00	21,600.00	37,800.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานดงไม้ 8 x 22 cm.								100% = 165
	- เปลี่ยนดงไม้ 8 x 22 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	50.00	900.00	45,000.00	200.00	10,000.00	55,000.00	รีดถอน 30%
	- อดไปดงไม้ 8 x 22 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	115.00	150.00	17,250.00	200.00	23,000.00	40,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วไม้มอมผ้า 13 ซม. (ข้างดง)								100% = 424
	- เปลี่ยนคิ้วไม้มอมผ้า 13 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	127.00	670.00	85,090.00	200.00	25,400.00	110,490.00	รีดถอน 30%
	- อดไปคิ้วไม้มอมผ้า 13 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	297.00	150.00	44,550.00	200.00	59,400.00	103,950.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี / สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	sq.m.	164.00	500.00	82,000.00	400.00	65,600.00	147,600.00	
3.1.2.7	ฝ้าเพดานห้อง 109								
	ฝ้าเพดาน C1 : ฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้								100% = 78
	- รีดถอดฝ้าไม้อัดเดิม (C4) ออกทั้งหมด	ตร.ม.	16.00	-	-	150.00	2,400.00	2,400.00	
	- รีดถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 30%	ตร.ม.	23.00	-	-	100.00	2,300.00	2,300.00	รีดถอน 30%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	55.00	100.00	5,500.00	150.00	8,250.00	13,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดาน								100% = 78
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	23.40	720.00	16,848.00	200.00	4,680.00	21,528.00	รีดถอน 30%
	- อดไปฝ้าไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	55.00	400.00	22,000.00	150.00	8,250.00	30,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.71 x 0.45 ม.								100% = 25
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	8.00	7,500.00	60,000.00	950.00	7,600.00	67,600.00	รีดถอน 30%
	- อดไปไม้กรุหุ้มคาน ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	17.00	300.00	5,100.00	470.00	7,990.00	13,090.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ (ข้างคาน)								100% = 51
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 3" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	15.00	300.00	4,500.00	200.00	3,000.00	7,500.00	รีดถอน 30%
	- อดไปคิ้วบัวไม้ 3" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	36.00	150.00	5,400.00	200.00	7,200.00	12,600.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	15.00	1,200.00	18,000.00	400.00	6,000.00	24,000.00	รีดถอน 30%
	- อดไปคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	36.00	300.00	10,800.00	400.00	14,400.00	25,200.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานดงไม้ 8 x 22 cm.								100% = 76
	- เปลี่ยนดงไม้ 8 x 22 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	23.00	900.00	20,700.00	200.00	4,600.00	25,300.00	รีดถอน 30%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจกานต์ สวัสดิวัตวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารวัตรกรมบัญชี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มันทนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปรุ้มพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ฟ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- อุดโป๊วตงไม้ 8 x 22 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	53.00	150.00	7,950.00	200.00	10,600.00	18,550.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วไม้มอบบัว 13 ซม. (ข้างตง)								100% = 228
	- เปลี่ยนคิ้วไม้มอบบัว 13 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	68.00	670.00	45,560.00	200.00	13,600.00	59,160.00	รีถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วไม้มอบบัว 13 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	160.00	150.00	24,000.00	200.00	32,000.00	56,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี / สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	sq.m.	78.00	500.00	39,000.00	400.00	31,200.00	70,200.00	
3.1.2.8	ฝ้าเพดานห้อง 110								
	ฝ้าเพดาน C3 : ฝ้าเพดานห้องพื้นปูนเดิม เปลี่ยนเป็นฝ้ายิปซัมบอร์ด								100% = 47
	- ลอกสีฝ้าเพดานห้องพื้นปูนเดิม	ตร.ม.	47.00	60.00	2,820.00	80.00	3,760.00	6,580.00	รีถอน 100%
	- งานฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม								100% = 47
	- อุดโป๊วห้องพื้นปูนเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	14.00	400.00	5,600.00	150.00	2,100.00	7,700.00	ซ่อมของเดิม 30%
	- งานโครงคร่าวฝ้า								
	- ติดตั้งยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	47.00	320.00	15,040.00	150.00	7,050.00	22,090.00	
	- ทาสียิปซัมบอร์ด	sq.m.	47.00	120.00	5,640.00	60.00	2,820.00	8,460.00	
3.1.2.9	ฝ้าเพดานห้อง 201								
	ฝ้าเพดาน C1 : ฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้								100% = 78
	- รีถอนฝ้าไม้อัดเดิม (C4) ออกทั้งหมด	ตร.ม.	16.00	-	-	150.00	2,400.00	2,400.00	
	- รีถอนองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานอาคารรวมทั้ง 30%	ตร.ม.	23.00	-	-	100.00	2,300.00	2,300.00	รีถอน 30%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	55.00	100.00	5,500.00	150.00	8,250.00	13,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดาน								100% = 78
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	23.40	720.00	16,848.00	200.00	4,680.00	21,528.00	รีถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	55.00	400.00	22,000.00	150.00	8,250.00	30,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.71 x 0.45 ม.								100% = 25
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	8.00	7,500.00	60,000.00	950.00	7,600.00	67,600.00	รีถอน 30%
	- อุดโป๊วไม้กรุหุ้มคาน ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	17.00	300.00	5,100.00	470.00	7,990.00	13,090.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ (ข้างคาน)								100% = 51
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 3" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	15.00	300.00	4,500.00	200.00	3,000.00	7,500.00	รีถอน 30%
	วอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ทภายในองค์กร	ม.	36.00	150.00	5,400.00	200.00	7,200.00	12,600.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	15.00	1,200.00	18,000.00	400.00	6,000.00	24,000.00	รีถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	36.00	300.00	10,800.00	400.00	14,400.00	25,200.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานตงไม้ 8 x 22 cm.								100% = 76
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 22 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	23.00	900.00	20,700.00	200.00	4,600.00	25,300.00	รีถอน 30%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- อุดโป๊วตงไม้ 8 x 22 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	53.00	150.00	7,950.00	200.00	10,600.00	18,550.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วไม้มอบฝ้า 13 ซม. (ข้างตง)								100% = 228
	- เปลี่ยนคิ้วไม้มอบฝ้า 13 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	68.00	670.00	45,560.00	200.00	13,600.00	59,160.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วไม้มอบฝ้า 13 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	160.00	150.00	24,000.00	200.00	32,000.00	56,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี / สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	sq.m.	78.00	500.00	39,000.00	400.00	31,200.00	70,200.00	
3.1.2.10	ฝ้าเพดานห้อง 202								
	ฝ้าเพดาน C1 : ฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้								100% = 169
	- รื้อถอดฝ้าไม้อัดเดิม (C4) ออกทั้งหมด	ตร.ม.	56.00	-	-	150.00	8,400.00	8,400.00	
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 30%	ตร.ม.	51.00	-	-	100.00	5,100.00	5,100.00	รื้อถอน 30%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	118.00	100.00	11,800.00	150.00	17,700.00	29,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดาน								100% = 169
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานท้องพื้นเดิม (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	50.70	720.00	36,504.00	200.00	10,140.00	46,644.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	118.00	400.00	47,200.00	150.00	17,700.00	64,900.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.71 x 0.45 ม.								100% = 32
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	10.00	7,500.00	75,000.00	950.00	9,500.00	84,500.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วไม้กรุหุ้มคาน ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	22.00	300.00	6,600.00	470.00	10,340.00	16,940.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ (ข้างคาน)								100% = 77
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 3" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	23.00	300.00	6,900.00	200.00	4,600.00	11,500.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 3" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	54.00	150.00	8,100.00	200.00	10,800.00	18,900.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	23.00	1,200.00	27,600.00	400.00	9,200.00	36,800.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	54.00	300.00	16,200.00	400.00	21,600.00	37,800.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานตงไม้ 8 x 22 cm.								100% = 165
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 22 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	50.00	900.00	45,000.00	200.00	10,000.00	55,000.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วตงไม้ 8 x 22 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	115.00	150.00	17,250.00	200.00	23,000.00	40,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วไม้มอบฝ้า 13 ซม. (ข้างตง)								100% = 424
	- เปลี่ยนคิ้วไม้มอบฝ้า 13 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	127.00	670.00	85,090.00	200.00	25,400.00	110,490.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วไม้มอบฝ้า 13 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	297.00	150.00	44,550.00	200.00	59,400.00	103,950.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี / สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	sq.m.	169.00	500.00	84,500.00	400.00	67,600.00	152,100.00	
3.1.2.11	ฝ้าเพดานห้อง 205								
	ฝ้าเพดาน C3 : ฝ้าเพดานท้องพื้นปูนเดิม เปลี่ยนเป็นฝ้ายิปซัมบอร์ด								100% = 47
	- ลอกสีฝ้าเพดานท้องพื้นปูนเดิม	ตร.ม.	47.00	60.00	2,820.00	80.00	3,760.00	6,580.00	รื้อถอน 100%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปรุ้มพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธรร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- งานฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม								100% = 47
	- อุดโป๊วห้องพื้นปูนเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	14.00	400.00	5,600.00	150.00	2,100.00	7,700.00	ซ่อมของเดิม 30%
	- งานโครงเคร่ารับฝ้า								
	- ติดตั้งยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่า	ตร.ม.	47.00	320.00	15,040.00	150.00	7,050.00	22,090.00	
	- ทาสียิปซัมบอร์ด	sq.m.	47.00	120.00	5,640.00	60.00	2,820.00	8,460.00	
3.1.2.12	ฝ้าเพดานห้อง 206								
	ฝ้าเพดาน C4 : ฝ้าเพดานไม้อัด รื้อของเดิม จัดทำใหม่รูปแบบเดิมทั้งหมด								100% = 21
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมขันทิ้ง 100%	ตร.ม.	21.00	-	-	100.00	2,100.00	2,100.00	รื้อถอน 100%
	- งานฝ้าเพดานไม้อัด								100% = 21
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้อัดใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	21.00	720.00	15,120.00	200.00	4,200.00	19,320.00	รื้อถอน 100%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 21
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	21.00	570.00	11,970.00	200.00	4,200.00	16,170.00	รื้อถอน 100%
	- งานคิ้วบัวไม้ 10 ซม.								100% = 21
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 10 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	21.00	150.00	3,150.00	100.00	2,100.00	5,250.00	รื้อถอน 100%
	- งานคิ้วบัวไม้ 1"								100% = 38
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 1" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	38.00	100.00	3,800.00	100.00	3,800.00	7,600.00	รื้อถอน 100%
	- ลีอะคริลิคทาบไม้ / ลีอะคริลิคเคลือบแล็กเกอร์ 100%	sq.m.	21.00	500.00	10,500.00	400.00	8,400.00	18,900.00	
3.1.2.13	ฝ้าเพดาน รวมงานระบบ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ทภายในองค์กร								
	ฝ้าเพดาน C1 : ฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้								100% = 31
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมขันทิ้ง 10%	ตร.ม.	3.00	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อถอน 10%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 90%	ตร.ม.	28.00	100.00	2,800.00	150.00	4,200.00	7,000.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม								100% = 16
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	2.00	720.00	1,440.00	200.00	400.00	1,840.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	14.00	400.00	5,600.00	150.00	2,100.00	7,700.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.35 x 0.16 ม.								100% = 7
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	1.00	3,600.00	3,600.00	450.00	450.00	4,050.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วไม้กรุหุ้มคาน ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	6.00	150.00	900.00	200.00	1,200.00	2,100.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานคิ้วบัวไม้ หนา 1" : 17+10+12 ซม. (ข้างคาน/ตง)								100% = 40
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	4.00	850.00	3,400.00	400.00	1,600.00	5,000.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	36.00	300.00	10,800.00	400.00	14,400.00	25,200.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานตงไม้ 8 x 24 cm.								100% = 16


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 24 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	2.00	900.00	1,800.00	200.00	400.00	2,200.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊ตงไม้ 8 x 24 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	14.00	150.00	2,100.00	200.00	2,800.00	4,900.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานตงไม้ 8 x 18 cm.								100% = 6
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 18 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	1.00	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊ตงไม้ 8 x 18 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	5.00	150.00	750.00	200.00	1,000.00	1,750.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- สีอะคริลิกทาสี / สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	sq.m.	31.00	500.00	15,500.00	400.00	12,400.00	27,900.00	
3.1.2.14	ฝ้าเพดานห้อง 208								
	ฝ้าเพดาน C4 : ฝ้าเพดานไม้อัด คิวไม้								100% = 42
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	4.00	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อถอน 10%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงคิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 90%	ตร.ม.	38.00	100.00	3,800.00	150.00	5,700.00	9,500.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานฝ้าเพดานไม้อัด								100% = 42
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้อัดใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	4.00	720.00	2,880.00	200.00	800.00	3,680.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊แผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	38.00	400.00	15,200.00	150.00	5,700.00	20,900.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 33
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	3.00	570.00	1,710.00	200.00	600.00	2,310.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊คิ้วบัวไม้ 7.5 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	30.00	150.00	4,500.00	300.00	9,000.00	13,500.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานคิ้วบัวไม้ 10 ซม.								100% = 33
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 10 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	3.00	150.00	450.00	100.00	300.00	750.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊คิ้วบัวไม้ 10 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	30.00	150.00	4,500.00	150.00	4,500.00	9,000.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานคิ้วบัวไม้ 1"								100% = 60
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 1" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	6.00	100.00	600.00	100.00	600.00	1,200.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊คิ้วบัวไม้ 1" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	54.00	50.00	2,700.00	100.00	5,400.00	8,100.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- สีอะคริลิกทาสี / สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	sq.m.	42.00	500.00	21,000.00	400.00	16,800.00	37,800.00	
	ฝ้าเพดาน C1 : ฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้								100% = 210
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	21.00	-	-	100.00	2,100.00	2,100.00	รื้อถอน 10%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงคิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 90%	ตร.ม.	189.00	100.00	18,900.00	150.00	28,350.00	47,250.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานฝ้าเพดาน								100% = 125
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานท้องพื้นเดิม (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	12.50	720.00	9,000.00	200.00	2,500.00	11,500.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊แผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	113.00	400.00	45,200.00	150.00	16,950.00	62,150.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.71 x 0.45 ม.								100% = 32
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	3.00	7,500.00	22,500.00	950.00	2,850.00	25,350.00	รื้อถอน 10%

๑๒



คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรื้อตรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตน์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มันพนากรชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวอารีย์ トラทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- อุดโป๊วไม้กรุหุ้มคาน ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	29.00	300.00	8,700.00	470.00	13,630.00	22,330.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานคิ้วบัวไม้ 5" + 6" (ข้างคาน)								100% = 64
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 3" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	6.00	300.00	1,800.00	200.00	1,200.00	3,000.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 3" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	58.00	150.00	8,700.00	200.00	11,600.00	20,300.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	6.00	1,200.00	7,200.00	400.00	2,400.00	9,600.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	58.00	300.00	17,400.00	400.00	23,200.00	40,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานตงไม้ 8 x 22 cm.								100% = 125
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 22 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	13.00	900.00	11,700.00	200.00	2,600.00	14,300.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วตงไม้ 8 x 22 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	112.00	150.00	16,800.00	200.00	22,400.00	39,200.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานคิ้วไม้มอบผ้า 13 ซม. (ข้างตง)								100% = 150
	- เปลี่ยนคิ้วไม้มอบผ้า 13 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	15.00	670.00	10,050.00	200.00	3,000.00	13,050.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วคิ้วไม้มอบผ้า 13 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	135.00	150.00	20,250.00	200.00	27,000.00	47,250.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- สีอะคริลิกทาสีไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	sq.m.	210.00	500.00	105,000.00	400.00	84,000.00	189,000.00	
3.1.2.15	ฝ้าเพดานห้อง 209								
	ฝ้าเพดาน C1 : ฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้								100% = 52
	- รื้อถอนองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมขมทิ้ง 10%	ตร.ม.	5.00	-	-	100.00	500.00	500.00	รื้อถอน 10%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 90%	ตร.ม.	47.00	100.00	4,700.00	150.00	7,050.00	11,750.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม								100% = 42
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดาน (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	4.20	720.00	3,024.00	200.00	840.00	3,864.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	38.00	400.00	15,200.00	150.00	5,700.00	20,900.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.71 x 0.45 ม.								100% = 19
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	2.00	7,500.00	15,000.00	950.00	1,900.00	16,900.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วไม้กรุหุ้มคาน ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	17.00	300.00	5,100.00	470.00	7,990.00	13,090.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานคิ้วบัวไม้ 5" + 6" (ข้างคาน)								100% = 51
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 3" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	5.00	300.00	1,500.00	200.00	1,000.00	2,500.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 3" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	46.00	150.00	6,900.00	200.00	9,200.00	16,100.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	5.00	1,200.00	6,000.00	400.00	2,000.00	8,000.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	46.00	300.00	13,800.00	400.00	18,400.00	32,200.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานตงไม้ 8 x 22 cm.								100% = 77
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 22 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	8.00	900.00	7,200.00	200.00	1,600.00	8,800.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วตงไม้ 8 x 22 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	69.00	150.00	10,350.00	200.00	13,800.00	24,150.00	ซ่อมของเดิม 90%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


- |        |   |                     |        |   |
|--------|---|---------------------|--------|---|
| ลงชื่อ |   | ประธานกรรมการ       |        |   |
|        | (นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)<br>ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร                                   |                     |        |   |
| ลงชื่อ |    | กรรมการ             | ลงชื่อ |    |
|        | (ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)<br>ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี                               |                     |        | (นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                    |
| ลงชื่อ |    | กรรมการ             | ลงชื่อ |    |
|        | (นางพิจานันต์ สวัสดิวงศ์)<br>ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ                    |                     |        | (นางดวงจันทร์ กาญจนารักษ์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ               |
| ลงชื่อ |    | กรรมการ             | ลงชื่อ |    |
|        | (นายปริญญา สุขมา)<br>มณฑนากรชำนาญการพิเศษ   |                     |        | (นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)<br>สถาปนิกชำนาญการพิเศษ                                   |
| ลงชื่อ |   | กรรมการ             | ลงชื่อ |   |
|        | (นายเสกสัน ใจหวัง)<br>นายช่างสำรวจอาวุโส  |                     |        | (นายปฐมพงษ์ คำเขียว)<br>นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ                               |
| ลงชื่อ |  | กรรมการ             | ลงชื่อ |  |
|        | (นายชัยธร หัตถกรรม)<br>นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ                              |                     |        | (นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)<br>เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ                     |
| ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ | ลงชื่อ |  |
|        | (นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)<br>เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ                         |                     |        | (นางสาวอาจารย์ ตราทอง)<br>พนักงานธุรการ ส ๔   |


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- งานคิ้วไม้ขอบผ้า 13 ซม. (ข้างตง)								100% = 43
	- เปลี่ยนคิ้วไม้ขอบผ้า 13 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	4.00	670.00	2,680.00	200.00	800.00	3,480.00	ร้อยละ 10%
	- อุดโป้วคิ้วไม้ขอบผ้า 13 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	39.00	150.00	5,850.00	200.00	7,800.00	13,650.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- สีอะคริลิกทัวไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	sq.m.	52.00	500.00	26,000.00	400.00	20,800.00	46,800.00	
3.1.2.16	ฝ้าเพดานห้อง 210								
	ฝ้าเพดาน C3 : ฝ้าเพดานห้องพื้นปูนเดิม เปลี่ยนเป็นฝ้ายิปซัมบอร์ด								100% = 47
	- ลอกสีฝ้าเพดานห้องพื้นปูนเดิม	ตร.ม.	47.00	60.00	2,820.00	80.00	3,760.00	6,580.00	ร้อยละ 100%
	- งานฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม								100% = 47
	- อุดโป้วห้องพื้นปูนเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	14.00	400.00	5,600.00	150.00	2,100.00	7,700.00	ซ่อมของเดิม 30%
	- งานโครงเคร่ารับฝ้า								
	- ติดตั้งยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่า	ตร.ม.	47.00	320.00	15,040.00	150.00	7,050.00	22,090.00	
	- ทาสียิปซัมบอร์ด	sq.m.	47.00	120.00	5,640.00	60.00	2,820.00	8,460.00	
3.1.2.17	ฝ้าเพดานห้อง 301								
	ฝ้าเพดาน C1 : ฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้								100% = 52
	- ทำความสะอาดฝ้าเพดานเดิม	ตร.ม.	52.00	-	-	80.00	4,160.00	4,160.00	
	- ซ่อมแซมถาดหลุมฝ้าเพดานเดิม	งาน	1.00	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
3.1.2.18	ฝ้าเพดานห้อง 302								
	ฝ้าเพดาน C1 : ฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้								100% = 169
	- รื้อถอดฝ้าไม้อัดเดิม (C4) ออกทั้งหมด	ตร.ม.	56.00	-	-	150.00	8,400.00	8,400.00	
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมขนทิ้ง 30%	ตร.ม.	51.00	-	-	100.00	5,100.00	5,100.00	ร้อยละ 30%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	118.00	100.00	11,800.00	150.00	17,700.00	29,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดาน								100% = 169
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	50.70	720.00	36,504.00	200.00	10,140.00	46,644.00	ร้อยละ 30%
	- อุดโป้วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	118.00	400.00	47,200.00	150.00	17,700.00	64,900.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.71 x 0.45 ม.								100% = 32
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	10.00	7,500.00	75,000.00	950.00	9,500.00	84,500.00	ร้อยละ 30%
	- อุดโป้วไม้กรุหุ้มคาน ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	22.00	300.00	6,600.00	470.00	10,340.00	16,940.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ (ข้างคาน)								100% = 77
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 3" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	23.00	300.00	6,900.00	200.00	4,600.00	11,500.00	ร้อยละ 30%
	- อุดโป้วคิ้วบัวไม้ 3" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	54.00	150.00	8,100.00	200.00	10,800.00	18,900.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	23.00	1,200.00	27,600.00	400.00	9,200.00	36,800.00	ร้อยละ 30%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานทอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มันชนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรื่องชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- อดบัวคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	54.00	300.00	16,200.00	400.00	21,600.00	37,800.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานดงไม้ 8 x 22 cm.								100% = 165
	- เปลี่ยนดงไม้ 8 x 22 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	50.00	900.00	45,000.00	200.00	10,000.00	55,000.00	รื้อถอน 30%
	- อดบัวดงไม้ 8 x 22 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	115.00	150.00	17,250.00	200.00	23,000.00	40,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วไม้มอบผ้า 13 ซม. (ข้างดง)								100% = 424
	- เปลี่ยนคิ้วไม้มอบผ้า 13 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	127.00	670.00	85,090.00	200.00	25,400.00	110,490.00	รื้อถอน 30%
	- อดบัวคิ้วไม้มอบผ้า 13 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	297.00	150.00	44,550.00	200.00	59,400.00	103,950.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิคทวไม้ / สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	sq.m.	169.00	500.00	84,500.00	400.00	67,600.00	152,100.00	
3.1.2.19	ฝ้าเพดานห้อง 303								
	ฝ้าเพดาน C3 : ฝ้าเพดานห้องพื้นปูนเดิม เปลี่ยนเป็นฝ้ายิปซัมบอร์ด								100% = 47
	- ลอกสีฝ้าเพดานห้องพื้นปูนเดิม	ตร.ม.	47.00	60.00	2,820.00	80.00	3,760.00	6,580.00	รื้อถอน 100%
	- งานฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม								100% = 47
	- อดบัวห้องพื้นปูนเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	14.00	400.00	5,600.00	150.00	2,100.00	7,700.00	ซ่อมของเดิม 30%
	- งานโครงเคร่ารับฝ้า								
	- ติดตั้งยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่า	ตร.ม.	47.00	320.00	15,040.00	150.00	7,050.00	22,090.00	
	- ทาสียิปซัมบอร์ด	sq.m.	47.00	120.00	5,640.00	60.00	2,820.00	8,460.00	
3.1.2.20	ฝ้าเพดานห้อง 304								
	ฝ้าเพดาน C4 : ฝ้าเพดานไม้อัด รื้อของเดิม จัดทำใหม่รูปแบบเดิมทั้งหมด								100% = 21
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมขนทิ้ง 100%	ตร.ม.	21.00	-	-	100.00	2,100.00	2,100.00	รื้อถอน 100%
	- งานฝ้าเพดานไม้อัด								100% = 21
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้อัดใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	21.00	720.00	15,120.00	200.00	4,200.00	19,320.00	รื้อถอน 100%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 21
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	21.00	570.00	11,970.00	200.00	4,200.00	16,170.00	รื้อถอน 100%
	- งานคิ้วบัวไม้ 10 ซม.								100% = 21
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 10 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	21.00	150.00	3,150.00	100.00	2,100.00	5,250.00	รื้อถอน 100%
	- งานคิ้วบัวไม้ 1"								100% = 38
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 1" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	38.00	100.00	3,800.00	100.00	3,800.00	7,600.00	รื้อถอน 100%
	- สีอะคริลิคทวไม้ / สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	sq.m.	21.00	500.00	10,500.00	400.00	8,400.00	18,900.00	
3.1.2.21	ฝ้าเพดานห้อง 305								
	ฝ้าเพดาน C2 : ฝ้าเพดานห้องพื้นไม้เดิม (ได้หลังคา)								100% = 31
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมขนทิ้ง 10%	ตร.ม.	3.00	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อถอน 10%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอารีย์ トラทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 90%	ตร.ม.	28.00	100.00	2,800.00	150.00	4,200.00	7,000.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม							100% =	16
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	2.00	720.00	1,440.00	200.00	400.00	1,840.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	14.00	400.00	5,600.00	150.00	2,100.00	7,700.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.35 x 0.16 ม.							100% =	7
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	1.00	3,600.00	3,600.00	450.00	450.00	4,050.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วไม้กรุหุ้มคาน ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	6.00	150.00	900.00	200.00	1,200.00	2,100.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานคิ้วบัวไม้ หนา 1" : 17+10+12 ซม. (ข้างคาน/ตง)							100% =	40
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	4.00	850.00	3,400.00	400.00	1,600.00	5,000.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	36.00	300.00	10,800.00	400.00	14,400.00	25,200.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานตงไม้ 8 x 24 cm.							100% =	16
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 24 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	2.00	900.00	1,800.00	200.00	400.00	2,200.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วตงไม้ 8 x 24 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	14.00	150.00	2,100.00	200.00	2,800.00	4,900.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานตงไม้ 8 x 18 cm.							100% =	6
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 18 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	1.00	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วตงไม้ 8 x 18 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	5.00	150.00	750.00	200.00	1,000.00	1,750.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	31.00	500.00	15,500.00	400.00	12,400.00	27,900.00	
	<b>ฝ้าเพดาน C2 : ฝ้าเพดานห้องพื้นไม้เดิม (ส่วนโง่งบนโค)</b>							100% =	47
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	5.00	-	-	100.00	500.00	500.00	รื้อถอน 10%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 90%	ตร.ม.	42.00	100.00	4,200.00	150.00	6,300.00	10,500.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม (ใต้หลังคา)							100% =	38
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	3.80	720.00	2,736.00	200.00	760.00	3,496.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	34.00	400.00	13,600.00	150.00	5,100.00	18,700.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานคิ้วบัวไม้ หนา 1" : 17+10+12 ซม. (ข้างคาน/ตง)							100% =	66
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	7.00	850.00	5,950.00	400.00	2,800.00	8,750.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	59.00	300.00	17,700.00	400.00	23,600.00	41,300.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานตงไม้ 8 x 24 cm.							100% =	26
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 24 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	3.00	900.00	2,700.00	200.00	600.00	3,300.00	รื้อถอน 10%
	- อุดโป๊วตงไม้ 8 x 24 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	23.00	150.00	3,450.00	200.00	4,600.00	8,050.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	sq.m.	47.00	500.00	23,500.00	400.00	18,800.00	42,300.00	
3.1.2.22	ฝ้าเพดานห้อง 306								


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	ฝ้าเพดาน C1 : ฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้								100% = 169
	- ฝ้าถอดฝ้าไม้อัดเต็ม (C4) ออกทั้งหมด	ตร.ม.	56.00	-	-	150.00	8,400.00	8,400.00	
	- ฝ้าถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 30%	ตร.ม.	51.00	-	-	100.00	5,100.00	5,100.00	รื้อถอน 30%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	118.00	100.00	11,800.00	150.00	17,700.00	29,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดาน								100% = 169
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานท้องพื้นเดิม (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	50.70	720.00	36,504.00	200.00	10,140.00	46,644.00	รื้อถอน 30%
	- อุดบัวแผ่นไม้อัดเต็ม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	118.00	400.00	47,200.00	150.00	17,700.00	64,900.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.71 x 0.45 ม.								100% = 32
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	10.00	7,500.00	75,000.00	950.00	9,500.00	84,500.00	รื้อถอน 30%
	- อุดบัวไม้กรุหุ้มคาน ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	22.00	300.00	6,600.00	470.00	10,340.00	16,940.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ (ข้างคาน)								100% = 77
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 3" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	23.00	300.00	6,900.00	200.00	4,600.00	11,500.00	รื้อถอน 30%
	- อุดบัวคิ้วบัวไม้ 3" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	54.00	150.00	8,100.00	200.00	10,800.00	18,900.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	23.00	1,200.00	27,600.00	400.00	9,200.00	36,800.00	รื้อถอน 30%
	- อุดบัวคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	54.00	300.00	16,200.00	400.00	21,600.00	37,800.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานตงไม้ 8 x 22 cm.								100% = 165
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 22 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	50.00	900.00	45,000.00	200.00	10,000.00	55,000.00	รื้อถอน 30%
	- อุดบัวตงไม้ 8 x 22 cm. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	115.00	150.00	17,250.00	200.00	23,000.00	40,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วไม้ขอบฝ้า 13 ซม. (ข้างตง)								100% = 424
	- เปลี่ยนคิ้วไม้ขอบฝ้า 13 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	127.00	670.00	85,090.00	200.00	25,400.00	110,490.00	รื้อถอน 30%
	- อุดบัวคิ้วไม้ขอบฝ้า 13 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	297.00	150.00	44,550.00	200.00	59,400.00	103,950.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีอะคริลิกเคลือบแล็กเกอร์ 100%	sq.ม.	169.00	500.00	84,500.00	400.00	67,600.00	152,100.00	
3.1.2.23	ฝ้าเพดานห้อง 307								
	ฝ้าเพดาน C1 : เปลี่ยนฝ้าไม้ขนาด 1" ดิซ็อน เป็นฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้ทั้งหมด								100% = 59
	- ฝ้าถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง	ตร.ม.	59.00	-	-	100.00	5,900.00	5,900.00	100%
	- งานฝ้าเพดาน								100% = 59
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดาน	ตร.ม.	59.00	720.00	42,480.00	200.00	11,800.00	54,280.00	100%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.71 x 0.45 ม.								100% = 14
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	14.00	7,500.00	105,000.00	950.00	13,300.00	118,300.00	รื้อถอน 100%
	- งานคิ้วบัวไม้ 5" + 6" (ข้างคาน)								100% = 38
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 3" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	38.00	300.00	11,400.00	200.00	7,600.00	19,000.00	รื้อถอน 100%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธรร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์พ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	38.00	1,200.00	45,600.00	400.00	15,200.00	60,800.00	ร้อยละ 100%
	- งานตงไม้ 8 x 22 cm.								100% = 57
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 22 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	57.00	900.00	51,300.00	200.00	11,400.00	62,700.00	ร้อยละ 100%
	- งานคิ้วไม้มอฝ้า 13 ซม. (ข้างตง)								100% = 33
	- เปลี่ยนคิ้วไม้มอฝ้า 13 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	33.00	670.00	22,110.00	200.00	6,600.00	28,710.00	ร้อยละ 100%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	sq.m.	59.00	500.00	29,500.00	400.00	23,600.00	53,100.00	
3.1.2.24	ฝ้าเพดานห้อง 308								
	ฝ้าเพดาน C3 : ฝ้าเพดานห้องพื้นปูนเดิม เปลี่ยนเป็นฝ้ายิปซัมบอร์ด								100% = 47
	- ลอกสีฝ้าเพดานห้องพื้นปูนเดิม	ตร.ม.	47.00	60.00	2,820.00	80.00	3,760.00	6,580.00	ร้อยละ 100%
	- งานฝ้าเพดานห้องพื้นเดิม								100% = 47
	- อุดโป๊วห้องพื้นปูนเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	14.00	400.00	5,600.00	150.00	2,100.00	7,700.00	ซ่อมของเดิม 30%
	- งานโครงเคร่ารับฝ้า								
	- ติดตั้งยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่า	ตร.ม.	47.00	320.00	15,040.00	150.00	7,050.00	22,090.00	
	- ทาสียิปซัมบอร์ด	sq.m.	47.00	120.00	5,640.00	60.00	2,820.00	8,460.00	
3.1.2.25	ฝ้าเพดานห้อง 309								
	ฝ้าเพดาน C1 : เปลี่ยนฝ้าไม้ขนาด 1" ดิชั่น เป็นฝ้าเพดานไม้ประดับบัวไม้ทั้งหมด								100% = 20
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมขนทึ้ง	ตร.ม.	20.00	-	-	100.00	2,000.00	2,000.00	100%
	- งานฝ้าเพดาน								100% = 20
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดาน	ตร.ม.	20.00	720.00	14,400.00	200.00	4,000.00	18,400.00	100%
	- งานไม้กรุหุ้มคาน 0.71 x 0.45 ม.								100% = 5
	- เปลี่ยนไม้กรุหุ้มคาน ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	5.00	7,500.00	37,500.00	950.00	4,750.00	42,250.00	ร้อยละ 100%
	- งานคิ้วบัวไม้ 5" + 6" (ข้างคาน)								100% = 12
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 3" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	12.00	300.00	3,600.00	200.00	2,400.00	6,000.00	ร้อยละ 100%
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 5" + 6" ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	12.00	1,200.00	14,400.00	400.00	4,800.00	19,200.00	ร้อยละ 100%
	- งานตงไม้ 8 x 22 cm.								100% = 29
	- เปลี่ยนตงไม้ 8 x 22 cm. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	29.00	900.00	26,100.00	200.00	5,800.00	31,900.00	ร้อยละ 100%
	- งานคิ้วไม้มอฝ้า 13 ซม. (ข้างตง)								100% = 16
	- เปลี่ยนคิ้วไม้มอฝ้า 13 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	16.00	670.00	10,720.00	200.00	3,200.00	13,920.00	ร้อยละ 100%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	sq.m.	20.00	500.00	10,000.00	400.00	8,000.00	18,000.00	
	<b>รวมงาน งานฝ้าเพดาน อาคาร A</b>				<b>5,196,778.00</b>		<b>2,926,260.00</b>	<b>8,123,038.00</b>	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเชียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
3.1.3	งานผนังภายนอก อาคาร A								
3.1.3.1	ผนัง 5 ผนังก่ออิฐฉาบปูน เสาเริง ทาสี								100% = 599
	- สกัตปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	180.00	-	-	120.00	21,600.00	21,600.00	สกัตปูน 30%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ตร.ม.	419.00	80.00	33,520.00	60.00	25,140.00	58,660.00	ซ่อม 70%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	90.00	650.00	58,500.00	250.00	22,500.00	81,000.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนซำรุคเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	180.00	200.00	36,000.00	200.00	36,000.00	72,000.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	419.00	100.00	41,900.00	150.00	62,850.00	104,750.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- งานเสาเริงผนังตามรูปแบบเดิม 30%	ม.	698.00	150.00	104,700.00	150.00	104,700.00	209,400.00	100% 698
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	599.00	90.00	53,910.00	60.00	35,940.00	89,850.00	
3.1.3.2	ผนัง 1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสี							-	100% = 1,498
	- สกัตปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	449.00	-	-	120.00	53,880.00	53,880.00	สกัตปูน 30%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ตร.ม.	1,049.00	80.00	83,920.00	60.00	62,940.00	146,860.00	ซ่อม 70%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	225.00	650.00	146,250.00	250.00	56,250.00	202,500.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนซำรุคเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	449.00	200.00	89,800.00	200.00	89,800.00	179,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	1,049.00	100.00	104,900.00	150.00	157,350.00	262,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	1,498.00	90.00	134,820.00	60.00	89,880.00	224,700.00	
3.1.3.3	บัวปูนปั้น							-	
	บัวปูนปั้นหลังคา							-	100% = 177
	- สกัตปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	53.00	-	-	50.00	2,650.00	2,650.00	สกัตของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	53.00	500.00	26,500.00	500.00	26,500.00	53,000.00	เสริมของใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	124.00	200.00	24,800.00	500.00	62,000.00	86,800.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ม.	124.00	80.00	9,920.00	60.00	7,440.00	17,360.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ม.	177.00	60.00	10,620.00	30.00	5,310.00	15,930.00	
	บัวปูนปั้นฐานอาคารชั้น 2							-	100% = 140
	- สกัตปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	42.00	-	-	50.00	2,100.00	2,100.00	สกัตของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	42.00	500.00	21,000.00	500.00	21,000.00	42,000.00	เสริม 30%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	98.00	200.00	19,600.00	500.00	49,000.00	68,600.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ม.	98.00	80.00	7,840.00	60.00	5,880.00	13,720.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ม.	140.00	60.00	8,400.00	30.00	4,200.00	12,600.00	
	บัวปูนปั้นฐานอาคารชั้น 1							-	100% = 177
	- สกัตปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	53.00	-	-	50.00	2,650.00	2,650.00	สกัตของเดิม 30%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตน์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑนากรชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวอาจารย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	53.00	550.00	29,150.00	550.00	29,150.00	58,300.00	เสริมของใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	124.00	250.00	31,000.00	550.00	68,200.00	99,200.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ม.	124.00	80.00	9,920.00	60.00	7,440.00	17,360.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ม.	177.00	60.00	10,620.00	30.00	5,310.00	15,930.00	
	<b>บัวปูนปั้นตกแต่งอาคาร ขนาด 10 ซม.</b>							-	100% = 168
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	50.00	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00	สกัดของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	50.00	200.00	10,000.00	200.00	10,000.00	20,000.00	เสริมของใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	118.00	100.00	11,800.00	200.00	23,600.00	35,400.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ม.	118.00	80.00	9,440.00	60.00	7,080.00	16,520.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ม.	168.00	60.00	10,080.00	30.00	5,040.00	15,120.00	
	<b>บัวปูนปั้นฐานหน้าต่าง</b>							-	100% = 197
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	59.00	-	-	50.00	2,950.00	2,950.00	สกัดของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	59.00	400.00	23,600.00	400.00	23,600.00	47,200.00	เสริมของใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	138.00	200.00	27,600.00	400.00	55,200.00	82,800.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ม.	138.00	80.00	11,040.00	60.00	8,280.00	19,320.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ม.	197.00	60.00	11,820.00	30.00	5,910.00	17,730.00	
	<b>บัวปูนปั้น ตกแต่งอาคาร ขนาด 22 ซม.</b>							-	100% = 206
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	62.00	-	-	50.00	3,100.00	3,100.00	สกัดของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	62.00	300.00	18,600.00	300.00	18,600.00	37,200.00	เสริมของใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	144.00	150.00	21,600.00	300.00	43,200.00	64,800.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ม.	144.00	80.00	11,520.00	60.00	8,640.00	20,160.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ม.	206.00	60.00	12,360.00	30.00	6,180.00	18,540.00	
	<b>บัวปูนปั้น ผนังตกแต่ง</b>							-	100% = 206
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ตร.ม.	62.00	-	-	50.00	3,100.00	3,100.00	สกัดของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ตร.ม.	62.00	100.00	6,200.00	100.00	6,200.00	12,400.00	เสริมของใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ตร.ม.	144.00	-	-	100.00	14,400.00	14,400.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ตร.ม.	144.00	-	-	-	-	-	คิดในงานผนังภายนอก
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	206.00	-	-	-	-	-	คิดในงานผนังภายนอก
	<b>บัวปูนปั้น ลูกกรง</b>							-	100% = 40
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	12.00	-	-	50.00	600.00	600.00	สกัดของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	12.00	150.00	1,800.00	150.00	1,800.00	3,600.00	เสริมของใหม่ 30%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานต์ สวัสดิวัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ トラทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	28.00	100.00	2,800.00	150.00	4,200.00	7,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ม.	28.00	80.00	2,240.00	60.00	1,680.00	3,920.00	
	- ทาสีอะคริลิกระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ม.	40.00	60.00	2,400.00	30.00	1,200.00	3,600.00	
	<b>ซ่อมแซม บัวปูนปั้นตกแต่งมุขหน้าทั้งหมด</b>	<b>เหมา</b>	<b>1.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
3.1.3.4	<b>ช่องลมปูนพิมพ์ลาย</b>								
	<b>ช่องลมปูนพิมพ์ลาย อาคาร A</b>								
	ช่องลมปูนพิมพ์ลาย ชัดลอกสีเดิมออกซ่อมแซมลายที่แตกชำรุด แล้วทาสีอะคริลิกชนิดระบายความชื้น (ระบุสีภายหลัง)								
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด	ชุด	56.00	300.00	16,800.00	100.00	5,600.00	22,400.00	
	- ซ่อมแซมลวดบัวปูนตกแต่ง	ชุด	56.00	500.00	28,000.00	200.00	11,200.00	39,200.00	
	- ทาสีอะคริลิกระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ชุด	56.00	100.00	5,600.00	100.00	5,600.00	11,200.00	
3.1.3.4	<b>ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝนเดิม</b>								
	- ท่อน้ำฝน							-	
	- รื้อท่อน้ำฝนเดิมออก	ม.	146.00	-	-	50.00	7,300.00	7,300.00	สกัดของเดิม 30%
	- ติดตั้งท่อน้ำฝนใหม่เหมือนของเดิม	ม.	146.00	750.00	109,500.00	300.00	43,800.00	153,300.00	เสริมของใหม่ 30%
	- ชัดลอกสีท่อน้ำฝนเดิม	ม.	341.00	100.00	34,100.00	150.00	51,150.00	85,250.00	ชัดลอกสี 70%
	- ทาสีทาเหล็ก	ม.	487.00	60.00	29,220.00	30.00	14,610.00	43,830.00	
	- รางน้ำฝน							-	
	- รื้อรางน้ำฝนเดิมออก	ม.	177.00	-	-	50.00	8,850.00	8,850.00	สกัดของเดิม 100%
	- ติดตั้งรางน้ำฝนใหม่	ม.	177.00	1,500.00	265,500.00	300.00	53,100.00	318,600.00	
3.1.3.5	งาน Expansion joint ผนัง	ม.	30.00	3,000.00	90,000.00	1,000.00	30,000.00	120,000.00	
	<b>รวมงาน งานผนังภายนอก อาคาร A</b>				<b>1,891,210.00</b>		<b>1,615,930.00</b>	<b>3,507,140.00</b>	
3.1.4	งานผนังภายใน อาคาร A								
3.1.4.1	ผนังภายในห้อง 101								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลส์เปเปอร์</b>								100% = 181
	- ลอกวอลส์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	181.00	-	-	70.00	12,670.00	12,670.00	
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	54.00	-	-	120.00	6,480.00	6,480.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	27.00	650.00	17,550.00	250.00	6,750.00	24,300.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	54.00	200.00	10,800.00	200.00	10,800.00	21,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	127.00	100.00	12,700.00	150.00	19,050.00	31,750.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะคริลิกระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	181.00	90.00	16,290.00	60.00	10,860.00	27,150.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ตีเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรื่องชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 26
	- วัสดุผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	26.00	-	-	150.00	3,900.00	3,900.00	100%
	ผนังกันห้องใหม่ ก่ออิฐ ฉาบปูน								
	- งานก่ออิฐ	ตร.ม.	28.00	250.00	7,000.00	120.00	3,360.00	10,360.00	
	- เสาคอนกรีต	ม.	30.00	200.00	6,000.00	200.00	6,000.00	12,000.00	
	- งานฉาบปูนหน้าเรียบ	ตร.ม.	56.00	200.00	11,200.00	200.00	11,200.00	22,400.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	56.00	120.00	6,720.00	60.00	3,360.00	10,080.00	
	ซุ้มประตูหน้าต่าง 1								
	ซุ้มประตู หน้าต่าง	ชุด	8.00	17,640.00	141,120.00	-	-	141,120.00	
3.1.4.2	ผนังภายในห้อง 102								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 243
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	243.00	-	-	70.00	17,010.00	17,010.00	
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	73.00	-	-	120.00	8,760.00	8,760.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	36.00	650.00	23,400.00	250.00	9,000.00	32,400.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	73.00	200.00	14,600.00	200.00	14,600.00	29,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	170.00	100.00	17,000.00	150.00	25,500.00	42,500.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	243.00	90.00	21,870.00	60.00	14,580.00	36,450.00	
	ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 113
	- วัสดุผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	113.00	-	-	150.00	16,950.00	16,950.00	100%
	ซุ้มประตูหน้าต่าง 1								
	ซุ้มประตู หน้าต่าง	ชุด	8.00	17,640.00	141,120.00	-	-	141,120.00	
3.1.4.3	ผนังภายในห้อง 105								
	ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี								100% = 171
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	51.00	-	-	120.00	6,120.00	6,120.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	26.00	650.00	16,900.00	250.00	6,500.00	23,400.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	51.00	200.00	10,200.00	200.00	10,200.00	20,400.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	120.00	100.00	12,000.00	150.00	18,000.00	30,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ตร.ม.	120.00	80.00	9,600.00	60.00	7,200.00	16,800.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	171.00	90.00	15,390.00	60.00	10,260.00	25,650.00	
3.1.4.4	ผนังภายในห้อง 106								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 81

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	81.00	-	-	70.00	5,670.00	5,670.00	
	- สกัตุปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	24.00	-	-	120.00	2,880.00	2,880.00	สกัตุปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	12.00	650.00	7,800.00	250.00	3,000.00	10,800.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	24.00	200.00	4,800.00	200.00	4,800.00	9,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	57.00	100.00	5,700.00	150.00	8,550.00	14,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	81.00	90.00	7,290.00	60.00	4,860.00	12,150.00	
3.1.4.5	ผนังภายในห้อง 107								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 148
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	148.00	-	-	70.00	10,360.00	10,360.00	
	- สกัตุปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	44.00	-	-	120.00	5,280.00	5,280.00	สกัตุปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	22.00	650.00	14,300.00	250.00	5,500.00	19,800.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	44.00	200.00	8,800.00	200.00	8,800.00	17,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	104.00	100.00	10,400.00	150.00	15,600.00	26,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	148.00	90.00	13,320.00	60.00	8,880.00	22,200.00	
3.1.4.6	ผนังภายในห้อง 108								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 243
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	243.00	-	-	70.00	17,010.00	17,010.00	
	- สกัตุปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	73.00	-	-	120.00	8,760.00	8,760.00	สกัตุปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	36.00	650.00	23,400.00	250.00	9,000.00	32,400.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	73.00	200.00	14,600.00	200.00	14,600.00	29,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	170.00	100.00	17,000.00	150.00	25,500.00	42,500.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	243.00	90.00	21,870.00	60.00	14,580.00	36,450.00	
	ผนัง 3 ; ผนังเบาในห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 130
	- รื้อทุบผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	130.00	-	-	150.00	19,500.00	19,500.00	100%
	ซุ้มประตูหน้าต่าง 1								
	ซ่อมแซม ทาสีซุ้มประตู-หน้าต่าง	ชุด	4.00	17,640.00	70,560.00	-	-	70,560.00	
3.1.4.7	ผนังภายในห้อง 109								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 181
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	181.00	-	-	70.00	12,670.00	12,670.00	
	- สกัตุปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	54.00	-	-	120.00	6,480.00	6,480.00	สกัตุปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	27.00	650.00	17,550.00	250.00	6,750.00	24,300.00	ซ่อมอิฐ 15%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรื่อตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจีกานต์ สวัสดิวัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์พ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	54.00	200.00	10,800.00	200.00	10,800.00	21,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	127.00	100.00	12,700.00	150.00	19,050.00	31,750.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	181.00	90.00	16,290.00	60.00	10,860.00	27,150.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบาขึ้นห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 26
	- วัสดุผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	26.00	-	-	150.00	3,900.00	3,900.00	100%
3.1.4.8	<b>ผนังภายในห้อง 110</b>								
	<b>ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี</b>								100% = 172
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	52.00	-	-	120.00	6,240.00	6,240.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	26.00	650.00	16,900.00	250.00	6,500.00	23,400.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	52.00	200.00	10,400.00	200.00	10,400.00	20,800.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	120.00	100.00	12,000.00	150.00	18,000.00	30,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ตร.ม.	120.00	80.00	9,600.00	60.00	7,200.00	16,800.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	172.00	90.00	15,480.00	60.00	10,320.00	25,800.00	
3.1.4.9	<b>ผนังภายในห้องงานระบบ</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 114
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	114.00	-	-	70.00	7,980.00	7,980.00	
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	34.00	-	-	120.00	4,080.00	4,080.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	17.00	650.00	11,050.00	250.00	4,250.00	15,300.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	34.00	200.00	6,800.00	200.00	6,800.00	13,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	80.00	100.00	8,000.00	150.00	12,000.00	20,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	114.00	90.00	10,260.00	60.00	6,840.00	17,100.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบาขึ้นห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 37
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	37.00	-	-	70.00	2,590.00	2,590.00	
	- สกัดผนังเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ตร.ม.	11.00	-	-	60.00	660.00	660.00	สกัดปูน 30%
	- ติดตั้งผนังเบาขึ้นห้องใหม่ 30%	ตร.ม.	11.00	200.00	2,200.00	100.00	1,100.00	3,300.00	
	- ซ่อมแซมอุดโป๊วผนังเบาเดิมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	26.00	100.00	2,600.00	150.00	3,900.00	6,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	37.00	120.00	4,440.00	60.00	2,220.00	6,660.00	
3.1.4.10	<b>ผนังภายในห้อง 201</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 181
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	181.00	-	-	70.00	12,670.00	12,670.00	
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	54.00	-	-	120.00	6,480.00	6,480.00	สกัดปูน 30%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ	ลงชื่อ		
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร				
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี			(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ดวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ			(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส			(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นางสาวอาจารย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาาสตร์ธรรมบุญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาาสตร์ธรรมบุญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	- ช่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	27.00	650.00	17,550.00	250.00	6,750.00	24,300.00	ช่อมอิฐ	15%
	- ช่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	54.00	200.00	10,800.00	200.00	10,800.00	21,600.00		
	- ช่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	127.00	100.00	12,700.00	150.00	19,050.00	31,750.00	ช่อมปูนฉาบ	70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	181.00	90.00	16,290.00	60.00	10,860.00	27,150.00		
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% =	26
	- รื้อทุบผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	26.00	-	-	150.00	3,900.00	3,900.00	100%	
	<b>ซุ้มประตูหน้าต่าง 1</b>									
	ช่อมแซม ทาสีซุ้มประตู-หน้าต่าง	ชุด	8.00	17,640.00	141,120.00	-	-	141,120.00		
3.1.4.11	<b>ผนังภายในห้อง 202</b>									
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% =	243
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	243.00	-	-	70.00	17,010.00	17,010.00		
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	73.00	-	-	120.00	8,760.00	8,760.00	สกัคปูน	30%
	- ช่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	36.00	650.00	23,400.00	250.00	9,000.00	32,400.00	ช่อมอิฐ	15%
	- ช่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	73.00	200.00	14,600.00	200.00	14,600.00	29,200.00		
	- ช่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	170.00	100.00	17,000.00	150.00	25,500.00	42,500.00	ช่อมปูนฉาบ	70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	243.00	90.00	21,870.00	60.00	14,580.00	36,450.00		
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% =	205
	- รื้อทุบผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	205.00	-	-	150.00	30,750.00	30,750.00	100%	
3.1.4.12	<b>ผนังภายในห้อง 205</b>									
	<b>ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี</b>								100% =	179
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	54.00	-	-	120.00	6,480.00	6,480.00	สกัคปูน	30%
	- ช่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	27.00	650.00	17,550.00	250.00	6,750.00	24,300.00	ช่อมอิฐ	15%
	- ช่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	54.00	200.00	10,800.00	200.00	10,800.00	21,600.00		
	- ช่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	125.00	100.00	12,500.00	150.00	18,750.00	31,250.00	ช่อมปูนฉาบ	70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ตร.ม.	125.00	80.00	10,000.00	60.00	7,500.00	17,500.00		
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	179.00	90.00	16,110.00	60.00	10,740.00	26,850.00		
3.1.4.13	<b>ผนังภายในห้อง 206</b>									
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% =	71
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	71.00	-	-	70.00	4,970.00	4,970.00		
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	21.00	-	-	120.00	2,520.00	2,520.00	สกัคปูน	30%
	- ช่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	11.00	650.00	7,150.00	250.00	2,750.00	9,900.00	ช่อมอิฐ	15%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรอตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายดittกคี่ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัตติวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	21.00	200.00	4,200.00	200.00	4,200.00	8,400.00	
	- ซ่อมแซมปูนเติมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	50.00	100.00	5,000.00	150.00	7,500.00	12,500.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	71.00	90.00	6,390.00	60.00	4,260.00	10,650.00	
3.1.4.14	ผนังภายในห้อง 207								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลเปเปอร์								100% = 148
	- ลอกวอลเปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	148.00	-	-	70.00	10,360.00	10,360.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	44.00	-	-	120.00	5,280.00	5,280.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	22.00	650.00	14,300.00	250.00	5,500.00	19,800.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	44.00	200.00	8,800.00	200.00	8,800.00	17,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเติมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	104.00	100.00	10,400.00	150.00	15,600.00	26,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	148.00	90.00	13,320.00	60.00	8,880.00	22,200.00	
3.1.4.15	ผนังภายในห้อง 208								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลเปเปอร์								100% = 174
	- ลอกวอลเปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	174.00	-	-	70.00	12,180.00	12,180.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	52.00	-	-	120.00	6,240.00	6,240.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	26.00	650.00	16,900.00	250.00	6,500.00	23,400.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	52.00	200.00	10,400.00	200.00	10,400.00	20,800.00	
	- ซ่อมแซมปูนเติมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	122.00	100.00	12,200.00	150.00	18,300.00	30,500.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	174.00	90.00	15,660.00	60.00	10,440.00	26,100.00	
	ผนังไม้ตกแต่งผนัง								100% = 57
	- ซัดลอกสีผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	57.00	300.00	17,100.00	600.00	34,200.00	51,300.00	
	- ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	17.10	150.00	2,565.00	120.00	2,052.00	4,617.00	ซ่อม 30%
	- ทำสีย้อมใหม่ผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	57.00	250.00	14,250.00	200.00	11,400.00	25,650.00	
	ซุ้มประตูหน้าต่าง 1								
	ซ่อมแซม ทาสีซุ้มประตู-หน้าต่าง	ชุด	10.00	17,640.00	176,400.00	-	-	176,400.00	
	ซุ้มประตูหน้าต่าง 3								
	ซ่อมแซม ทาสีซุ้มประตู-หน้าต่าง	ชุด	2.00	11,900.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
3.1.4.16	ผนังภายในห้อง 209								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลเปเปอร์								100% = 88
	- ลอกวอลเปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	88.00	-	-	70.00	6,160.00	6,160.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	26.00	-	-	120.00	3,120.00	3,120.00	สกัคปูน 30%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ			
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)				
	ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร				
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)			(นายอดิศักดิ์ ธรรมกรณย์)	
	ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี			ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพจิกานต์ สวัสดิ์วงศ์)			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)	
	ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ			ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา)			(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)	
	มันตนากรชำนาญการพิเศษ			สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง)			(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)	
	นายช่างสำรวจอาวุโส			นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม)			(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)	
	นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ			เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)			(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)	
	เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ			พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	13.00	650.00	8,450.00	250.00	3,250.00	11,700.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	26.00	200.00	5,200.00	200.00	5,200.00	10,400.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	62.00	100.00	6,200.00	150.00	9,300.00	15,500.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	88.00	90.00	7,920.00	60.00	5,280.00	13,200.00	
	<b>ผนังไม้ตกแต่งผนัง</b>								100% = 29
	- ชัดลอกสีผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	29.00	300.00	8,700.00	600.00	17,400.00	26,100.00	
	- ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	8.70	150.00	1,305.00	120.00	1,044.00	2,349.00	ซ่อม 30%
	- ทำสีย้อมใหม่ผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	29.00	250.00	7,250.00	200.00	5,800.00	13,050.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 28
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	28.00	-	-	70.00	1,960.00	1,960.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ตร.ม.	8.00	-	-	60.00	480.00	480.00	สกัคปูน 30%
	- ติดตั้งผนังเบากันห้องใหม่ 30%	ตร.ม.	8.00	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	- ซ่อมแซมอุดบัวผนังเบาดังเดิมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	20.00	100.00	2,000.00	150.00	3,000.00	5,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	28.00	120.00	3,360.00	60.00	1,680.00	5,040.00	
	<b>ซุ้มประตูหน้าต่าง 1</b>								
	ซ่อมแซม ทาสีซุ้มประตู-หน้าต่าง	ชุด	7.00	17,640.00	123,480.00	-	-	123,480.00	
3.1.4.17	<b>ผนังภายในห้อง 210</b>								
	<b>ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี</b>								100% = 179
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	54.00	-	-	120.00	6,480.00	6,480.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	27.00	650.00	17,550.00	250.00	6,750.00	24,300.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	54.00	200.00	10,800.00	200.00	10,800.00	21,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	125.00	100.00	12,500.00	150.00	18,750.00	31,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ตร.ม.	125.00	80.00	10,000.00	60.00	7,500.00	17,500.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	179.00	90.00	16,110.00	60.00	10,740.00	26,850.00	
3.1.4.18	<b>ผนังภายในห้อง 211</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 59
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	59.00	-	-	70.00	4,130.00	4,130.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	18.00	-	-	120.00	2,160.00	2,160.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	9.00	650.00	5,850.00	250.00	2,250.00	8,100.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	18.00	200.00	3,600.00	200.00	3,600.00	7,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	41.00	100.00	4,100.00	150.00	6,150.00	10,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปรีญา สุขมา) มณฑนากรชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	(นายวิรพงษ์ พักตร์พ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวอารีย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ทาสีอะครีลิกระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	59.00	90.00	5,310.00	60.00	3,540.00	8,850.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 28
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	28.00	-	-	70.00	1,960.00	1,960.00	
	- สก๊ตผนังเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ตร.ม.	8.00	-	-	60.00	480.00	480.00	สก๊ตปูน 30%
	- ติดตั้งผนังเบากันห้องใหม่ 30%	ตร.ม.	8.00	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	- ซ่อมแซมอุดโป๊วผนังเบาเดิมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	20.00	100.00	2,000.00	150.00	3,000.00	5,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- ทาสีอะครีลิกระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	28.00	120.00	3,360.00	60.00	1,680.00	5,040.00	
<b>3.1.4.19</b>	<b>ผนังภายในห้อง 301</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 129
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	129.00	-	-	70.00	9,030.00	9,030.00	
	- สก๊ตปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	39.00	-	-	120.00	4,680.00	4,680.00	สก๊ตปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	19.00	650.00	12,350.00	250.00	4,750.00	17,100.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	39.00	200.00	7,800.00	200.00	7,800.00	15,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	90.00	100.00	9,000.00	150.00	13,500.00	22,500.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิกระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	129.00	90.00	11,610.00	60.00	7,740.00	19,350.00	
	<b>ผนังไม้ตกแต่งผนัง</b>								100% = 43
	- ขัดลอกสีผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	43.00	300.00	12,900.00	600.00	25,800.00	38,700.00	
	- ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	12.90	150.00	1,935.00	120.00	1,548.00	3,483.00	ซ่อม 30%
	- ทำสีย้อมใหม่ผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	43.00	250.00	10,750.00	200.00	8,600.00	19,350.00	
<b>3.1.4.20</b>	<b>ผนังภายในห้อง 302</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 243
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	243.00	-	-	70.00	17,010.00	17,010.00	
	- สก๊ตปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	73.00	-	-	120.00	8,760.00	8,760.00	สก๊ตปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	36.00	650.00	23,400.00	250.00	9,000.00	32,400.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	73.00	200.00	14,600.00	200.00	14,600.00	29,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	170.00	100.00	17,000.00	150.00	25,500.00	42,500.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิกระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	243.00	90.00	21,870.00	60.00	14,580.00	36,450.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 208
	- รั้วทูปผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	208.00	-	-	150.00	31,200.00	31,200.00	100%
	<b>ซุ้มประตูหน้าต่าง 1</b>								
	ซ่อมแซม ทาสีซุ้มประตู-หน้าต่าง	ชุด	4.00	17,640.00	70,560.00	-	-	70,560.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	ซุ้มประตูหน้าต่าง 2									
	ซุ้มแหลม ทาสีซุ้มประตู-หน้าต่าง	ชุด	4.00	10,150.00	40,600.00	-	-	40,600.00		
3.1.4.21	ผนังภายในห้อง 303									
	ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี								100% =	179
	- สกัตปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	54.00	-	-	120.00	6,480.00	6,480.00	สกัตปูน	30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	27.00	650.00	17,550.00	250.00	6,750.00	24,300.00	ซ่อมอิฐ	15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	54.00	200.00	10,800.00	200.00	10,800.00	21,600.00		
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	125.00	100.00	12,500.00	150.00	18,750.00	31,250.00	ซ่อมปูนฉาบ	70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ตร.ม.	125.00	80.00	10,000.00	60.00	7,500.00	17,500.00		
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	179.00	90.00	16,110.00	60.00	10,740.00	26,850.00		
3.1.4.22	ผนังภายในห้อง 304									
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลเปเปอร์								100% =	138
	- ลอกวอลเปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	138.00	-	-	70.00	9,660.00	9,660.00		
	- สกัตปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	41.00	-	-	120.00	4,920.00	4,920.00	สกัตปูน	30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	21.00	650.00	13,650.00	250.00	5,250.00	18,900.00	ซ่อมอิฐ	15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	41.00	200.00	8,200.00	200.00	8,200.00	16,400.00		
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	97.00	100.00	9,700.00	150.00	14,550.00	24,250.00	ซ่อมปูนฉาบ	70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	138.00	90.00	12,420.00	60.00	8,280.00	20,700.00		
3.1.4.23	ผนังภายในห้อง 305									
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลเปเปอร์								100% =	148
	- ลอกวอลเปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	148.00	-	-	70.00	10,360.00	10,360.00		
	- สกัตปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	44.00	-	-	120.00	5,280.00	5,280.00	สกัตปูน	30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	22.00	650.00	14,300.00	250.00	5,500.00	19,800.00	ซ่อมอิฐ	15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	44.00	200.00	8,800.00	200.00	8,800.00	17,600.00		
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	104.00	100.00	10,400.00	150.00	15,600.00	26,000.00	ซ่อมปูนฉาบ	70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	148.00	90.00	13,320.00	60.00	8,880.00	22,200.00		
3.1.4.24	ผนังภายในห้อง 306									
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลเปเปอร์								100% =	243
	- ลอกวอลเปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	243.00	-	-	70.00	17,010.00	17,010.00		
	- สกัตปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	73.00	-	-	120.00	8,760.00	8,760.00	สกัตปูน	30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	36.00	650.00	23,400.00	250.00	9,000.00	32,400.00	ซ่อมอิฐ	15%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพจิกานต์ สวัสดิวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑนาการชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวอาจารย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	73.00	200.00	14,600.00	200.00	14,600.00	29,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเติมรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	170.00	100.00	17,000.00	150.00	25,500.00	42,500.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	243.00	90.00	21,870.00	60.00	14,580.00	36,450.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบาขึ้นห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 244
	- วัสดุผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	244.00	-	-	150.00	36,600.00	36,600.00	100%
	<b>ผนังกันห้องใหม่ ก่ออิฐ ฉาบปูน</b>								
	- งานก่ออิฐ	ตร.ม.	120.00	250.00	30,000.00	120.00	14,400.00	44,400.00	
	- เสาค้ำหลัง	ม.	132.00	200.00	26,400.00	200.00	26,400.00	52,800.00	
	- งานฉาบปูนหน้าเรียบ	ตร.ม.	240.00	200.00	48,000.00	200.00	48,000.00	96,000.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	240.00	120.00	28,800.00	60.00	14,400.00	43,200.00	
	<b>ซุ้มประตูหน้าต่าง 1</b>								
	ซ่อมแซม ทาสีซุ้มประตู-หน้าต่าง	ชุด	4.00	17,640.00	70,560.00	-	-	70,560.00	
	<b>ซุ้มประตูหน้าต่าง 2</b>								
	ซ่อมแซม ทาสีซุ้มประตู-หน้าต่าง	ชุด	4.00	10,150.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
3.1.4.25	<b>ผนังภายในห้อง 307</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 150
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	150.00	-	-	70.00	10,500.00	10,500.00	
	- สกัปปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	45.00	-	-	120.00	5,400.00	5,400.00	สกัปปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	23.00	650.00	14,950.00	250.00	5,750.00	20,700.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	45.00	200.00	9,000.00	200.00	9,000.00	18,000.00	
	- ซ่อมแซมปูนเติมรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	105.00	100.00	10,500.00	150.00	15,750.00	26,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	150.00	90.00	13,500.00	60.00	9,000.00	22,500.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบาขึ้นห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 33
	- วัสดุผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	33.00	-	-	150.00	4,950.00	4,950.00	100%
3.1.4.26	<b>ผนังภายในห้อง 308</b>								
	<b>ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี</b>								100% = 179
	- สกัปปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	54.00	-	-	120.00	6,480.00	6,480.00	สกัปปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	27.00	650.00	17,550.00	250.00	6,750.00	24,300.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	54.00	200.00	10,800.00	200.00	10,800.00	21,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเติมรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	125.00	100.00	12,500.00	150.00	18,750.00	31,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดด้วยน้ำยาลอกสี 70%	ตร.ม.	125.00	80.00	10,000.00	60.00	7,500.00	17,500.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ดวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริยญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔



คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัตติวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญ์ สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วิชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	พื้นที่ 3 : พื้นปูกระเบื้องพื้มฟลาย 20 x 20 cm.								100% = 58
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 20%	ตร.ม.	12.00	-	-	150.00	1,800.00	1,800.00	รื้อของเดิม 20%
	- ติดตั้งกระเบื้องพื้มฟลายของใหม่เหมือนของเดิม	ตร.ม.	12.00	1,500.00	18,000.00	350.00	4,200.00	22,200.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ซ่อมแซม อุดโป้วผิวพื้นเดิม ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	46.00	250.00	11,500.00	350.00	16,100.00	27,600.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	58.00	-	-	150.00	8,700.00	8,700.00	
	- เคลือบผิวหน้ากระเบื้อง	ตร.ม.	58.00	150.00	8,700.00	100.00	5,800.00	14,500.00	
3.1.5.4	งานพื้นที่ห้อง 106								
	พื้นที่ 3 : พื้นปูกระเบื้องพื้มฟลาย 20 x 20 cm.								100% = 39
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 20%	ตร.ม.	8.00	-	-	150.00	1,200.00	1,200.00	รื้อของเดิม 20%
	- ติดตั้งกระเบื้องพื้มฟลายของใหม่เหมือนของเดิม	ตร.ม.	8.00	1,500.00	12,000.00	350.00	2,800.00	14,800.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ซ่อมแซม อุดโป้วผิวพื้นเดิม ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	31.00	250.00	7,750.00	350.00	10,850.00	18,600.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	39.00	-	-	150.00	5,850.00	5,850.00	
	- เคลือบผิวหน้ากระเบื้อง	ตร.ม.	39.00	150.00	5,850.00	100.00	3,900.00	9,750.00	
3.1.5.5	งานพื้นที่ห้อง 107								
	พื้นที่ 2 : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 65
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	7.00	-	-	150.00	1,050.00	1,050.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	7.00	6,500.00	45,500.00	350.00	2,450.00	47,950.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	59.00	250.00	14,750.00	350.00	20,650.00	35,400.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	65.00	-	-	150.00	9,750.00	9,750.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	65.00	400.00	26,000.00	250.00	16,250.00	42,250.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	20.00	1,100.00	22,000.00	300.00	6,000.00	28,000.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	20.00	400.00	8,000.00	250.00	5,000.00	13,000.00	
3.1.5.6	งานพื้นที่ห้อง 108								
	พื้นที่ 1 : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 179
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	18.00	-	-	150.00	2,700.00	2,700.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	18.00	6,500.00	117,000.00	350.00	6,300.00	123,300.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	161.00	250.00	40,250.00	350.00	56,350.00	96,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	179.00	-	-	150.00	26,850.00	26,850.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	179.00	400.00	71,600.00	250.00	44,750.00	116,350.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	58.00	1,100.00	63,800.00	300.00	17,400.00	81,200.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	58.00	400.00	23,200.00	250.00	14,500.00	37,700.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี เตเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมขันธ์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
3.1.5.7	งานพื้นที่ห้อง 109									
	พื้นที่ 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% =	90
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	9.00	-	-	150.00	1,350.00	1,350.00	รื้อของเดิม	10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	9.00	6,500.00	58,500.00	350.00	3,150.00	61,650.00	เสริมของใหม่	10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	81.00	250.00	20,250.00	350.00	28,350.00	48,600.00	ซ่อมของเดิม	90%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	90.00	-	-	150.00	13,500.00	13,500.00		
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสุตหน้า 100%	ตร.ม.	90.00	400.00	36,000.00	250.00	22,500.00	58,500.00		
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	43.00	1,100.00	47,300.00	300.00	12,900.00	60,200.00		
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	43.00	400.00	17,200.00	250.00	10,750.00	27,950.00		
3.1.5.8	งานพื้นที่ห้อง 110									
	พื้นที่ 3 : พื้นปูกระเบื้องพิมพ์ลาย 20 x 20 cm.								100% =	58
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 20%	ตร.ม.	12.00	-	-	150.00	1,800.00	1,800.00	รื้อของเดิม	20%
	- ติดตั้งกระเบื้องพิมพ์ลายของใหม่เหมือนของเดิม	ตร.ม.	12.00	1,500.00	18,000.00	350.00	4,200.00	22,200.00	เสริมของใหม่	20%
	- ซ่อมแซม อุดบัวผิวพื้นเดิม ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	46.00	250.00	11,500.00	350.00	16,100.00	27,600.00	ซ่อมของเดิม	80%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	58.00	-	-	150.00	8,700.00	8,700.00		
	- เคลือบผิวหน้ากระเบื้อง	ตร.ม.	58.00	150.00	8,700.00	100.00	5,800.00	14,500.00		
3.1.5.9	งานพื้นที่ห้องงานระบบ									
	พื้นที่ 3 : พื้นปูกระเบื้องพิมพ์ลาย 20 x 20 cm.								100% =	26
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 20%	ตร.ม.	5.00	-	-	150.00	750.00	750.00	รื้อของเดิม	20%
	- ติดตั้งกระเบื้องพิมพ์ลายของใหม่เหมือนของเดิม	ตร.ม.	5.00	1,500.00	7,500.00	350.00	1,750.00	9,250.00	เสริมของใหม่	20%
	- ซ่อมแซม อุดบัวผิวพื้นเดิม ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	21.00	250.00	5,250.00	350.00	7,350.00	12,600.00	ซ่อมของเดิม	80%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	26.00	-	-	150.00	3,900.00	3,900.00		
	- เคลือบผิวหน้ากระเบื้อง	ตร.ม.	26.00	150.00	3,900.00	100.00	2,600.00	6,500.00		
	พื้นที่ส่วนที่เป็นกระเบื้องเซรามิกสีเทา เปลี่ยนเป็นพิมพ์ลาย								100% =	36
	- เทปูนปรับระดับ	ตร.ม.	36.00	200.00	7,200.00	200.00	7,200.00	14,400.00	รื้อของเดิม	100%
	- รื้อถอดองค์ประกอบพื้นเดิม 100%	ตร.ม.	36.00	-	-	150.00	5,400.00	5,400.00	รื้อของเดิม	100%
	- ติดตั้งกระเบื้องพิมพ์ลายของใหม่เหมือนของเดิม	ตร.ม.	36.00	750.00	27,000.00	350.00	12,600.00	39,600.00	เสริมของใหม่	100%
3.1.5.10	งานพื้นที่ห้อง 201									
	พื้นที่ 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% =	90
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	9.00	-	-	150.00	1,350.00	1,350.00	รื้อของเดิม	10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	9.00	6,500.00	58,500.00	350.00	3,150.00	61,650.00	เสริมของใหม่	10%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอารีย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมไม้พื้นลุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	81.00	250.00	20,250.00	350.00	28,350.00	48,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	90.00	-	-	150.00	13,500.00	13,500.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	90.00	400.00	36,000.00	250.00	22,500.00	58,500.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	43.00	1,100.00	47,300.00	300.00	12,900.00	60,200.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	43.00	400.00	17,200.00	250.00	10,750.00	27,950.00	
3.1.5.11	งานพื้นห้อง 202								
	พื้น 1 : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 179
	- รั้วลอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	18.00	-	-	150.00	2,700.00	2,700.00	รั้วของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	18.00	6,500.00	117,000.00	350.00	6,300.00	123,300.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นลุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	161.00	250.00	40,250.00	350.00	56,350.00	96,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	179.00	-	-	150.00	26,850.00	26,850.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	179.00	400.00	71,600.00	250.00	44,750.00	116,350.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	31.00	1,100.00	34,100.00	300.00	9,300.00	43,400.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	31.00	400.00	12,400.00	250.00	7,750.00	20,150.00	
3.1.5.12	งานพื้นห้อง 205								
	พื้น 3 : พื้นปูกระเบื้องพิมพลาย 20 x 20 cm.								100% = 58
	- รั้วลอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 20%	ตร.ม.	12.00	-	-	150.00	1,800.00	1,800.00	รั้วของเดิม 20%
	- ติดตั้งกระเบื้องพิมพลายของใหม่เหมือนของเดิม	ตร.ม.	12.00	1,500.00	18,000.00	350.00	4,200.00	22,200.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ซ่อมแซม ลุดไป้วผิวพื้นเดิม ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	46.00	250.00	11,500.00	350.00	16,100.00	27,600.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	58.00	-	-	150.00	8,700.00	8,700.00	
	- เคลือบผิวหน้ากระเบื้อง	ตร.ม.	58.00	150.00	8,700.00	100.00	5,800.00	14,500.00	
3.1.5.13	งานพื้นห้อง 206								
	พื้น 3 : พื้นปูกระเบื้องพิมพลาย 20 x 20 cm.								100% = 39
	- รั้วลอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 20%	ตร.ม.	8.00	-	-	150.00	1,200.00	1,200.00	รั้วของเดิม 20%
	- ติดตั้งกระเบื้องพิมพลายของใหม่เหมือนของเดิม	ตร.ม.	8.00	1,500.00	12,000.00	350.00	2,800.00	14,800.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ซ่อมแซม ลุดไป้วผิวพื้นเดิม ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	31.00	250.00	7,750.00	350.00	10,850.00	18,600.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	39.00	-	-	150.00	5,850.00	5,850.00	
	- เคลือบผิวหน้ากระเบื้อง	ตร.ม.	39.00	150.00	5,850.00	100.00	3,900.00	9,750.00	
3.1.5.14	งานพื้นห้อง 207								
	พื้น 2 : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 65
	- รั้วลอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	7.00	-	-	150.00	1,050.00	1,050.00	รั้วของเดิม 10%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอศิศศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิทวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญ์ สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ
















กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	7.00	6,500.00	45,500.00	350.00	2,450.00	47,950.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	59.00	250.00	14,750.00	350.00	20,650.00	35,400.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	65.00	-	-	150.00	9,750.00	9,750.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ +ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	65.00	400.00	26,000.00	250.00	16,250.00	42,250.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	20.00	1,100.00	22,000.00	300.00	6,000.00	28,000.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	20.00	400.00	8,000.00	250.00	5,000.00	13,000.00	
3.1.5.15	งานพื้นห้อง 208								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 179
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	18.00	-	-	150.00	2,700.00	2,700.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	18.00	6,500.00	117,000.00	350.00	6,300.00	123,300.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	161.00	250.00	40,250.00	350.00	56,350.00	96,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	179.00	-	-	150.00	26,850.00	26,850.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ +ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	179.00	400.00	71,600.00	250.00	44,750.00	116,350.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	58.00	1,100.00	63,800.00	300.00	17,400.00	81,200.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	58.00	400.00	23,200.00	250.00	14,500.00	37,700.00	
3.1.5.16	งานพื้นห้อง 209								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 68
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	7.00	-	-	150.00	1,050.00	1,050.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	7.00	6,500.00	45,500.00	350.00	2,450.00	47,950.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	61.00	250.00	15,250.00	350.00	21,350.00	36,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	68.00	-	-	150.00	10,200.00	10,200.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ +ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	68.00	400.00	27,200.00	250.00	17,000.00	44,200.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	29.00	1,100.00	31,900.00	300.00	8,700.00	40,600.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	29.00	400.00	11,600.00	250.00	7,250.00	18,850.00	
3.1.5.17	งานพื้นห้อง 210								
	พื้น 3 : พื้นปูกระเบื้องพิมพ์ลาย 20 x 20 cm.								100% = 58
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 20%	ตร.ม.	12.00	-	-	150.00	1,800.00	1,800.00	รื้อของเดิม 20%
	- ติดตั้งกระเบื้องพิมพ์ลายของใหม่เหมือนของเดิม	ตร.ม.	12.00	1,500.00	18,000.00	350.00	4,200.00	22,200.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ซ่อมแซม อุดบัวผิวพื้นเดิม ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	46.00	250.00	11,500.00	350.00	16,100.00	27,600.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	58.00	-	-	150.00	8,700.00	8,700.00	
	- เคลือบผิวหน้ากระเบื้อง	ตร.ม.	58.00	150.00	8,700.00	100.00	5,800.00	14,500.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ		ประธานกรรมการ			
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร				
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี			(นายอศิศกิติ์ ชรรถการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ			(นางดวงจันทร์ กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑนาการชำนาญการพิเศษ			(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส			(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นางสาวอาจารย์ トラทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
3.1.5.18	งานพื้นที่ห้อง 211									
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% =	22
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	2.00	-	-	150.00	300.00	300.00	รื้อของเดิม	10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	2.00	6,500.00	13,000.00	350.00	700.00	13,700.00	เสริมของใหม่	10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นหลุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	20.00	250.00	5,000.00	350.00	7,000.00	12,000.00	ซ่อมของเดิม	90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	22.00	-	-	150.00	3,300.00	3,300.00		
	- สีย้อมเนื้อไม้ +ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	22.00	400.00	8,800.00	250.00	5,500.00	14,300.00		
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	20.00	1,100.00	22,000.00	300.00	6,000.00	28,000.00		
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	20.00	400.00	8,000.00	250.00	5,000.00	13,000.00		
3.1.5.19	งานพื้นที่ห้อง 301									
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% =	90
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	9.00	-	-	150.00	1,350.00	1,350.00	รื้อของเดิม	10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	9.00	6,500.00	58,500.00	350.00	3,150.00	61,650.00	เสริมของใหม่	10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นหลุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	81.00	250.00	20,250.00	350.00	28,350.00	48,600.00	ซ่อมของเดิม	90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	90.00	-	-	150.00	13,500.00	13,500.00		
	- สีย้อมเนื้อไม้ +ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	90.00	400.00	36,000.00	250.00	22,500.00	58,500.00		
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	43.00	1,100.00	47,300.00	300.00	12,900.00	60,200.00		
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	43.00	400.00	17,200.00	250.00	10,750.00	27,950.00		
3.1.5.20	งานพื้นที่ห้อง 302									
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% =	179
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	18.00	-	-	150.00	2,700.00	2,700.00	รื้อของเดิม	10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	18.00	6,500.00	117,000.00	350.00	6,300.00	123,300.00	เสริมของใหม่	10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นหลุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	161.00	250.00	40,250.00	350.00	56,350.00	96,600.00	ซ่อมของเดิม	90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	179.00	-	-	150.00	26,850.00	26,850.00		
	- สีย้อมเนื้อไม้ +ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	179.00	400.00	71,600.00	250.00	44,750.00	116,350.00		
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	58.00	1,100.00	63,800.00	300.00	17,400.00	81,200.00		
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	58.00	400.00	23,200.00	250.00	14,500.00	37,700.00		
3.1.5.21	งานพื้นที่ห้อง 303									
	พื้น 3 : พื้นปูกระเบื้องพิมพ์ลาย 20 x 20 cm.								100% =	58
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 20%	ตร.ม.	12.00	-	-	150.00	1,800.00	1,800.00	รื้อของเดิม	20%
	- ติดตั้งกระเบื้องพิมพ์ลายของใหม่เหมือนของเดิม	ตร.ม.	12.00	1,500.00	18,000.00	350.00	4,200.00	22,200.00	เสริมของใหม่	20%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารวัตรกรมบัญชี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซม ฝ้าเพดานเดิม ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	46.00	250.00	11,500.00	350.00	16,100.00	27,600.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	58.00	-	-	150.00	8,700.00	8,700.00	
	- เคลือบผิวหน้ากระเบื้อง	ตร.ม.	58.00	150.00	8,700.00	100.00	5,800.00	14,500.00	
3.1.5.22	งานพื้นที่ห้อง 304								
	พื้น 3 : พื้นปูกระเบื้องทึบฟลาย 20 x 20 cm.								100% = 39
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมขึ้นทั้ง 20%	ตร.ม.	8.00	-	-	150.00	1,200.00	1,200.00	รื้อของเดิม 20%
	- ติดตั้งกระเบื้องทึบฟลายของใหม่เหมือนของเดิม	ตร.ม.	8.00	1,500.00	12,000.00	350.00	2,800.00	14,800.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ซ่อมแซม ฝ้าเพดานเดิม ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	31.00	250.00	7,750.00	350.00	10,850.00	18,600.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	39.00	-	-	150.00	5,850.00	5,850.00	
	- เคลือบผิวหน้ากระเบื้อง	ตร.ม.	39.00	150.00	5,850.00	100.00	3,900.00	9,750.00	
3.1.5.23	งานพื้นที่ห้อง 305								
	พื้น 2. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 65
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมขึ้นทั้ง 10%	ตร.ม.	7.00	-	-	150.00	1,050.00	1,050.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	7.00	6,500.00	45,500.00	350.00	2,450.00	47,950.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซม ฝ้าเพดานที่ชำรุดปะติดปะต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	59.00	250.00	14,750.00	350.00	20,650.00	35,400.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	65.00	-	-	150.00	9,750.00	9,750.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	65.00	400.00	26,000.00	250.00	16,250.00	42,250.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	35.00	1,100.00	38,500.00	300.00	10,500.00	49,000.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	35.00	400.00	14,000.00	250.00	8,750.00	22,750.00	
3.1.5.24	งานพื้นที่ห้อง 306								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 179
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมขึ้นทั้ง 10%	ตร.ม.	18.00	-	-	150.00	2,700.00	2,700.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	18.00	6,500.00	117,000.00	350.00	6,300.00	123,300.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซม ฝ้าเพดานที่ชำรุดปะติดปะต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	161.00	250.00	40,250.00	350.00	56,350.00	96,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	179.00	-	-	150.00	26,850.00	26,850.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	179.00	400.00	71,600.00	250.00	44,750.00	116,350.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	58.00	1,100.00	63,800.00	300.00	17,400.00	81,200.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	58.00	400.00	23,200.00	250.00	14,500.00	37,700.00	
3.1.5.25	งานพื้นที่ห้อง 307								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 68
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมขึ้นทั้ง 10%	ตร.ม.	7.00	-	-	150.00	1,050.00	1,050.00	รื้อของเดิม 10%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรอตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิวงค์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	7.00	6,500.00	45,500.00	350.00	2,450.00	47,950.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	61.00	250.00	15,250.00	350.00	21,350.00	36,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	68.00	-	-	150.00	10,200.00	10,200.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	68.00	400.00	27,200.00	250.00	17,000.00	44,200.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	36.00	1,100.00	39,600.00	300.00	10,800.00	50,400.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	36.00	400.00	14,400.00	250.00	9,000.00	23,400.00	
3.1.5.26	งานพื้นห้อง 308								
	พื้น 3 : พื้นปูกระเบื้องพิมท์ลาย 20 x 20 cm.								100% = 43
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมขึ้นทั้ง 20%	ตร.ม.	9.00	-	-	150.00	1,350.00	1,350.00	รื้อของเดิม 20%
	- ติดตั้งกระเบื้องพิมท์ลายของใหม่เหมือนของเดิม	ตร.ม.	9.00	1,500.00	13,500.00	350.00	3,150.00	16,650.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ซ่อมแซม อุดโป้วผิวพื้นเดิม ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	34.00	250.00	8,500.00	350.00	11,900.00	20,400.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	43.00	-	-	150.00	6,450.00	6,450.00	
	- เคลือบผิวหน้ากระเบื้อง	ตร.ม.	43.00	150.00	6,450.00	100.00	4,300.00	10,750.00	
3.1.5.27	งานพื้นห้อง 309								
	พื้น 1 : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 22
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมขึ้นทั้ง 10%	ตร.ม.	2.00	-	-	150.00	300.00	300.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	2.00	6,500.00	13,000.00	350.00	700.00	13,700.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	20.00	250.00	5,000.00	350.00	7,000.00	12,000.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	22.00	-	-	150.00	3,300.00	3,300.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	22.00	400.00	8,800.00	250.00	5,500.00	14,300.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	21.00	1,100.00	23,100.00	300.00	6,300.00	29,400.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	21.00	400.00	8,400.00	250.00	5,250.00	13,650.00	
3.1.5.28	งาน Expansion Joint พื้น	ม.	9.00	5,000.00	45,000.00	1,000.00	9,000.00	54,000.00	
	รวมงาน งานพื้นอาคาร A				3,696,450.00		2,080,550.00	5,777,000.00	
3.1.6	งานบันได อาคาร A								
3.1.6.1	บันได 1 : บันไดไม้								
	- ลูกนอน								100% = 108
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	108.00	-	-	150.00	16,200.00	16,200.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	22.00	500.00	11,000.00	500.00	11,000.00	22,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ	ม.	108.00	400.00	43,200.00	250.00	27,000.00	70,200.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรื่อตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานต์ สวัสดิทวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ม่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ トラทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
-	ลูกตั้ง								100% = 108
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	108.00	-	-	150.00	16,200.00	16,200.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	22.00	500.00	11,000.00	500.00	11,000.00	22,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ	ม.	108.00	400.00	43,200.00	250.00	27,000.00	70,200.00	
-	ราวบันได								100% = 32
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	32.00	500.00	16,000.00	1,000.00	32,000.00	48,000.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมไม้ลวดลายแกะสลักพร้อมราวลูกกรงราวระเบียง	ม.	6.00	15,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + แลคเกอร์ 100% ราวบันได	ม.	32.00	400.00	12,800.00	250.00	8,000.00	20,800.00	
-	ชานพัก								100% = 16
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย	ตร.ม.	3.00	250.00	750.00	350.00	1,050.00	1,800.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	16.00	-	-	150.00	2,400.00	2,400.00	
	- ซ่อมแซมโครงสร้างบันไดไม้เดิม	เหมา	1.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
3.1.6.2	บันได 9 : บันไดหินแกรนิต								100% = 21
	- รื้อองค์ประกอบส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	4.00	-	-	150.00	600.00	600.00	รื้อของเดิม 20%
	- เสริมลูกตั้ง ลูกนอนใหม่เหมือนของเดิม	ม.	4.00	1,500.00	6,000.00	300.00	1,200.00	7,200.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ลูกนอนเจียรบัวจุกบันได	ม.	4.00	-	-	500.00	2,000.00	2,000.00	
	- ซ่อมแซม อุดโป้ว ลูกตั้ง ลูกนอนของเดิม	ม.	17.00	200.00	3,400.00	150.00	2,550.00	5,950.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ชัดลอกผิวหน้าหินแกรนิตใหม่ทั้งหมดพร้อมทาน้ำยารักษาหินอ่อน	ม.	21.00	-	-	350.00	7,350.00	7,350.00	
3.1.6.3	บันได 11 : บันไดหินแกรนิต								100% = 13
	- รื้อองค์ประกอบส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	3.00	-	-	150.00	450.00	450.00	รื้อของเดิม 20%
	- เสริมลูกตั้ง ลูกนอนใหม่เหมือนของเดิม	ม.	3.00	1,500.00	4,500.00	300.00	900.00	5,400.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ลูกนอนเจียรบัวจุกบันไดพร้อมขัดแต่งพื้นผิวทั้งหมด	ม.	3.00	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ซ่อมแซม อุดโป้ว ลูกตั้ง ลูกนอนของเดิม	ม.	10.00	200.00	2,000.00	150.00	1,500.00	3,500.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ชัดลอกผิวหน้าหินแกรนิตใหม่ทั้งหมดพร้อมทาน้ำยารักษาหินอ่อน	ม.	13.00	-	-	350.00	4,550.00	4,550.00	
3.1.6.4	บันได 16 : บันไดหินแกรนิต (2 ชุด)								100% = 21
	- รื้อองค์ประกอบส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	4.00	-	-	150.00	600.00	600.00	รื้อของเดิม 20%
	- เสริมลูกตั้ง ลูกนอนใหม่เหมือนของเดิม	ม.	4.00	1,500.00	6,000.00	300.00	1,200.00	7,200.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ลูกนอนเจียรบัวจุกบันไดพร้อมขัดแต่งพื้นผิวทั้งหมด	ม.	4.00	-	-	500.00	2,000.00	2,000.00	
	- ซ่อมแซม อุดโป้ว ลูกตั้ง ลูกนอนของเดิม	ม.	17.00	200.00	3,400.00	150.00	2,550.00	5,950.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ชัดลอกผิวหน้าหินแกรนิตใหม่ทั้งหมดพร้อมทาน้ำยารักษาหินอ่อน	ม.	21.00	-	-	350.00	7,350.00	7,350.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมกรณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาตราจารย์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	รวมงาน งานบันได อาคาร A				268,250.00		193,150.00	461,400.00	
3.1.7	งานประตู-หน้าต่าง อาคาร A								
3.1.7.1	ประตู D1								
	ประตูบานเปิดคู่ วงกบไม้สัก 3"X5" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 2"X6" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 2"X8" ลูกฝักกระจะจกผิวส้ม								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพตัดแยกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	1.00	950.00	950.00	1,800.00	1,800.00	2,750.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมถึงตัวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	5,250.00	5,250.00	5,000.00	5,000.00	10,250.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวส้มเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	1.00	3,150.00	3,150.00	2,000.00	2,000.00	5,150.00	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	1.00	7,350.00	7,350.00	1,400.00	1,400.00	8,750.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	1.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 8 นิ้ว	ชิ้น	8.00	470.00	3,760.00	-	-	3,760.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว	ชิ้น	4.00	5,780.00	23,120.00	-	-	23,120.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	1.00	3,730.00	3,730.00	-	-	3,730.00	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 28 นิ้ว	ชิ้น	1.00	2,310.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	1.00	1,730.00	1,730.00	-	-	1,730.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3.1.7.2	ประตู D2								
	ประตูบานเปิดคู่ ไม้สัก 2"X4 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X4" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X7" ลูกฝักไม้สัก หนา 1 1/2" ช่องแสงลูกกรงไม้สัก ขนาด 1"x1"								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	12.00	-	-	500.00	6,000.00	6,000.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	12.00	470.00	5,640.00	900.00	10,800.00	16,440.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมถึงตัวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	12.00	2,630.00	31,560.00	2,500.00	30,000.00	61,560.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมถึงตัวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	12.00	740.00	8,880.00	700.00	8,400.00	17,280.00	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	12.00	5,250.00	63,000.00	1,000.00	12,000.00	75,000.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	12.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	96.00	470.00	45,120.00	-	-	45,120.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	48.00	2,630.00	126,240.00	-	-	126,240.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	24.00	1,730.00	41,520.00	-	-	41,520.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	24.00	790.00	18,960.00	-	-	18,960.00	
	PCS. ขอรืบ ขอลับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	24.00	320.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	12.00	-	-	3,000.00	36,000.00	36,000.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ม่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอารีย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
3.1.7.3	ประตู D2G								
	ประตูบานกันแอร์ บานเปิดเดี่ยว วงกบไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X6 1/4" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X7" กระจกใส เจียรปรี								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	10.00	-	-	500.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	10.00	470.00	4,700.00	900.00	9,000.00	13,700.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบบานประตูเดิมรวมล้าวงคิ้วเสริมส่วนข้างชุด	ชุด	10.00	1,100.00	11,000.00	2,500.00	25,000.00	36,000.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบวงคิ้วเสริมส่วนข้างชุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมดีคิ้วไม้สัก	ชุด	10.00	1,580.00	15,800.00	1,000.00	10,000.00	25,800.00	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	10.00	3,680.00	36,800.00	700.00	7,000.00	43,800.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	10.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	40.00	470.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	10.00	5,780.00	57,800.00	-	-	57,800.00	
	PCS. โซ็คอัพประตู	ชิ้น	10.00	2,100.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	10.00	-	-	1,500.00	15,000.00	15,000.00	
3.1.7.4	ประตู D3								
	ประตูบานเปิดคู่ ไม้สัก 2"X4 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X4" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X7" ลูกฝังไม้สัก หนา 1 1/2" ช่องแสงลูกกรงไม้สัก ขนาด 1"x1"								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	25.00	-	-	500.00	12,500.00	12,500.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	25.00	320.00	8,000.00	600.00	15,000.00	23,000.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบบานประตูเดิมรวมล้าวงคิ้วเสริมส่วนข้างชุด	ชุด	25.00	1,580.00	39,500.00	2,500.00	62,500.00	102,000.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบวงคิ้วเสริมส่วนข้างชุด	ชุด	25.00	740.00	18,500.00	700.00	17,500.00	36,000.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมดีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวล้าเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	25.00	5,250.00	131,250.00	1,000.00	25,000.00	156,250.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	25.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	200.00	470.00	94,000.00	-	-	94,000.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	100.00	2,630.00	263,000.00	-	-	263,000.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารวัตรธรรมบุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	50.00	1,730.00	86,500.00	-	-	86,500.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	50.00	790.00	39,500.00	-	-	39,500.00	
	PCS. ขอรับ ขอลับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	50.00	320.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	25.00	-	-	3,000.00	75,000.00	75,000.00	
3.1.7.5	<b>ประตู D3G</b>								
	ประตูบานกันแอร์ บานเปิดเดี่ยว วงกบไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X6 1/4" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X7" กระจกใส เจียรปรี								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	25.00	-	-	500.00	12,500.00	12,500.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	25.00	320.00	8,000.00	600.00	15,000.00	23,000.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	25.00	1,100.00	27,500.00	2,500.00	62,500.00	90,000.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีตัวไม้สัก	ชุด	25.00	1,580.00	39,500.00	1,000.00	25,000.00	64,500.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	25.00	3,680.00	92,000.00	700.00	17,500.00	109,500.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	25.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานทับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	100.00	470.00	47,000.00	-	-	47,000.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอลับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	25.00	5,780.00	144,500.00	-	-	144,500.00	
	PCS. โฉ้ค้ำประตู	ชิ้น	25.00	2,100.00	52,500.00	-	-	52,500.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	25.00	-	-	1,500.00	37,500.00	37,500.00	
3.1.7.6	<b>ประตู D5</b>								
	ประตูบานเปิดคู่ ไม้สัก 2"X4 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X4" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X7" ลูกฝังไม้สัก หนา 1 1/2" ช่องแสงลูกกรงไม้สัก ขนาด 1"x1"								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	320.00	640.00	600.00	1,200.00	1,840.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	1,580.00	3,160.00	2,500.00	5,000.00	8,160.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	740.00	1,480.00	700.00	1,400.00	2,880.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีตัวไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- สีนํ้าทาสี/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	5,250.00	10,500.00	1,000.00	2,000.00	12,500.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	2.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	16.00	470.00	7,520.00	-	-	7,520.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	8.00	2,630.00	21,040.00	-	-	21,040.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	4.00	1,730.00	6,920.00	-	-	6,920.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	4.00	790.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	4.00	320.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
3.1.7.7	ประตู D5G								
	ประตูบานกันแอร์ บานเปิดเดี่ยว วงกบไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X5" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X5" ลูกฝัก ไม้สัก หน้า 1 1/2", กระจกใส เจียรปรี								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	320.00	640.00	600.00	1,200.00	1,840.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกับบานประตูเดิมรวมถึงตัวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	1,100.00	2,200.00	2,500.00	5,000.00	7,200.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกับลูกกรงเดิมรวมถึงตัวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีตัวไม้สัก	ชุด	2.00	1,580.00	3,160.00	1,000.00	2,000.00	5,160.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาสี/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	3,680.00	7,360.00	700.00	1,400.00	8,760.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	2.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	8.00	470.00	3,760.00	-	-	3,760.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	2.00	5,780.00	11,560.00	-	-	11,560.00	
	PCS. โซ้คัทประตู	ชิ้น	2.00	2,100.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
3.1.7.8	ประตู D15								
	ประตูบานเปิดคู่ ไม้สัก 2"X4 บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3"บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X4 3/4" ลูกฝักไม้สัก ไม้สัก หน้า 1 1/2"								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	4.00	-	-	500.00	2,000.00	2,000.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	4.00	320.00	1,280.00	600.00	2,400.00	3,680.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	4.00	1,580.00	6,320.00	2,500.00	10,000.00	16,320.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาสี/สีย้อมไม้	ชุด	4.00	5,250.00	21,000.00	1,000.00	4,000.00	25,000.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	4.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	32.00	470.00	15,040.00	-	-	15,040.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	16.00	2,630.00	42,080.00	-	-	42,080.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	8.00	1,730.00	13,840.00	-	-	13,840.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	8.00	790.00	6,320.00	-	-	6,320.00	
	PCS. ขอรับ ขอสลับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	8.00	320.00	2,560.00	-	-	2,560.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	4.00	-	-	3,000.00	12,000.00	12,000.00	
3.1.7.9	ประตู D16								
	บานเปิดเดี่ยว วงกบไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2"บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X4 1/4" ลูกฝึก เกสตีไม้ หนา 1 ซม.								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	1.00	320.00	320.00	600.00	600.00	920.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	2,050.00	2,050.00	3,250.00	3,250.00	5,300.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาสี/สีย้อมไม้	ชุด	1.00	6,830.00	6,830.00	1,300.00	1,300.00	8,130.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	1.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	4.00	470.00	1,880.00	-	-	1,880.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอสลับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	1.00	5,780.00	5,780.00	-	-	5,780.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรื่อตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ











กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	PCS. ใช้อัฒประดิษฐ์	ชั้น	-	2,100.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3.1.7.10	ประตู D17								
	ประตูบานเปิดคู่ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X6" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X6" ลูกฝักไม้สัก หนา 1 1/2", เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	630.00	1,260.00	1,200.00	2,400.00	3,660.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมถึงคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	4,100.00	8,200.00	5,000.00	10,000.00	18,200.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,470.00	-	1,400.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	3,150.00	-	2,000.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	13,650.00	27,300.00	2,600.00	5,200.00	32,500.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	2.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชั้น	16.00	470.00	7,520.00	-	-	7,520.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชั้น	8.00	2,630.00	21,040.00	-	-	21,040.00	
	PCS. Dead bolt	ชั้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชั้น	4.00	1,730.00	6,920.00	-	-	6,920.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชั้น	4.00	790.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชั้น	4.00	320.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชั้น	2.00	5,780.00	11,560.00	-	-	11,560.00	
	PCS. ใช้อัฒประดิษฐ์	ชั้น	-	2,100.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
3.1.7.11	ประตู D20								
	ประตูบานเปิดเดี่ยว (บานประตูห้องน้ำ) วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X4 1/2" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X5" ลูกฝัก ไม้สัก หนา 1 1/2" เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	18.00	-	-	500.00	9,000.00	9,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	18.00	320.00	5,760.00	600.00	10,800.00	16,560.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมถึงคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	18.00	2,050.00	36,900.00	3,250.00	58,500.00	95,400.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมถึงคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	18.00	6,830.00	122,940.00	1,300.00	23,400.00	146,340.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	18.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชั้น	72.00	470.00	33,840.00	-	-	33,840.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ	ลงชื่อ		
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร				
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี			(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ตวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนรัฐธรรมนุญ			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑนากรชำนาญการพิเศษ			(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส			(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ			(นายเลกสิขนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ			(นางสาวอาจารย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-		
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-		
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-		
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-		
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-		
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	18.00	5,780.00	104,040.00	-	-	104,040.00		
	PCS. โฉก้อัพประตู	ชิ้น	-	2,100.00	-	-	-	-		
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	18.00	-	-	1,500.00	27,000.00	27,000.00		
3.1.7.12	ประตู D21									
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.									
	- รีดถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	14.00	-	-	500.00	7,000.00	7,000.00		
3.1.7.13	ประตู D22									
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.									
	- รีดถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00		
3.1.7.14	ประตู D23									
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.									
	- รีดถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00		
3.1.7.15	ประตู D24									
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.									
	- รีดถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00		
3.1.7.16	ประตู D26									
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.									
	- รีดถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	4.00	-	-	500.00	2,000.00	2,000.00		
3.1.7.17	ประตู D27									
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.									
	- รีดถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00		
3.1.7.18	ประตู D28									
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.									
	- รีดถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00		
3.1.7.19	ประตู D29									
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.									



คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร			(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรื้อตรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพจิกานต์ สวัสดิวัตวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑนากรชำนาญการพิเศษ			(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส			(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นางสาวอาจารย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	- รื้อถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00		
3.1.7.20	ประตู D30									
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"x4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝึก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.									
	- รื้อถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00		
3.1.7.21	ประตู D31									
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"x4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝึก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.									
	- รื้อถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00		
3.1.7.22	ประตูห้อง 101 (ห้องควบคุม)									
	จัดทำใหม่ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"x4" บานประตูไม้สัก 1 1/2"x4"									
	- วงกบ ไม้สัก 2"x4"	ชุด	1.00	7,920.00	7,920.00	-	-	7,920.00		
	- บานประตู ไม้สัก 1 1/2"x4" พร้อมลูกฝึก	ชุด	1.00	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00		
	อุปกรณ์ประตู									
	PCS. บานพับทองเหลืองรมดำ ขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	4.00	182.00	728.00	-	-	728.00		
	PCS. ลูกบิดประตู สีทองเหลืองรมดำ(ทั่วไป)	ชิ้น	1.00	567.00	567.00	-	-	567.00		
	PCS. ใช้อัฟ Maxstar No.181	ชิ้น	1.00	1,177.00	1,177.00	-	-	1,177.00		
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
3.1.7.23	ประตูห้อง 306 (ห้องผู้บริหาร)									
	จัดทำใหม่ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"x4" บานประตูไม้สัก 1 1/2"x4"									
	- วงกบ ไม้สัก 2"x4"	ชุด	4.00	7,920.00	31,680.00	-	-	31,680.00		
	- บานประตู ไม้สัก 1 1/2"x4" พร้อมลูกฝึก	ชุด	4.00	14,300.00	57,200.00	-	-	57,200.00		
	อุปกรณ์ประตู									
	PCS. บานพับทองเหลืองรมดำ ขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	16.00	182.00	2,912.00	-	-	2,912.00		
	PCS. ลูกบิดประตู สีทองเหลืองรมดำ(ทั่วไป)	ชิ้น	4.00	567.00	2,268.00	-	-	2,268.00		
	PCS. ใช้อัฟ Maxstar No.181	ชิ้น	4.00	1,177.00	4,708.00	-	-	4,708.00		
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	4.00	-	-	3,000.00	12,000.00	12,000.00		
3.1.7.24	หน้าต่าง W1									
	หน้าต่างบานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 2"x4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"x3" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"x3" ลูกฝึก เกล็ดไม้หนา 1 ซม. ช่องแสง เกล็ดไม้หนา 1 ซม.									
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	50.00	-	-	500.00	25,000.00	25,000.00		
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	50.00	470.00	23,500.00	900.00	45,000.00	68,500.00		
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมถึงผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	50.00	1,430.00	71,500.00	1,275.00	63,750.00	135,250.00		
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมถึงผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	50.00	960.00	48,000.00	910.00	45,500.00	93,500.00		

๑๒





คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มันชนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- สีน้ทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	50.00	4,780.00	239,000.00	910.00	45,500.00	284,500.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	50.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	300.00	470.00	141,000.00	-	-	141,000.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	100.00	2,630.00	263,000.00	-	-	263,000.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	100.00	1,730.00	173,000.00	-	-	173,000.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	100.00	790.00	79,000.00	-	-	79,000.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	200.00	320.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	100.00	160.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	50.00	-	-	3,000.00	150,000.00	150,000.00	
3.1.7.25	หน้าต่าง WIG								
	หน้าต่างบานกันแอร์ บานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 1 1/4"X1 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" ลูกฝัก กระจกใส เจียรปรี								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	50.00	-	-	500.00	25,000.00	25,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	50.00	320.00	16,000.00	600.00	30,000.00	46,000.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบบานประตูเดิมรวมถึงตัวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	50.00	880.00	44,000.00	1,400.00	70,000.00	114,000.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีตัวไม้สัก	ชุด	50.00	1,100.00	55,000.00	700.00	35,000.00	90,000.00	
	- สีน้ทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	50.00	2,940.00	147,000.00	560.00	28,000.00	175,000.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	50.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	300.00	470.00	141,000.00	-	-	141,000.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	100.00	2,630.00	263,000.00	-	-	263,000.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	100.00	1,730.00	173,000.00	-	-	173,000.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	100.00	790.00	79,000.00	-	-	79,000.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	50.00	-	-	3,000.00	150,000.00	150,000.00	
3.1.7.26	หน้าต่าง W3								
	หน้าต่างบานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" ลูกฝัก เกล็ดไม้หนา 1 ซม. ช่องแสง เกล็ดไม้หนา 1 ซม.								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	30.00	-	-	500.00	15,000.00	15,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	30.00	320.00	9,600.00	600.00	18,000.00	27,600.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบบานประตูเดิมรวมถึงตัวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	30.00	1,430.00	42,900.00	1,275.00	38,250.00	81,150.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมบุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	30.00	960.00	28,800.00	910.00	27,300.00	56,100.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวลัมเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	30.00	4,780.00	143,400.00	910.00	27,300.00	170,700.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	30.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	180.00	470.00	84,600.00	-	-	84,600.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	60.00	2,630.00	157,800.00	-	-	157,800.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	60.00	1,730.00	103,800.00	-	-	103,800.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	60.00	790.00	47,400.00	-	-	47,400.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	120.00	320.00	38,400.00	-	-	38,400.00	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	60.00	160.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	30.00	-	-	3,000.00	90,000.00	90,000.00	
3.1.7.27	หน้าต่าง W3G								
	หน้าต่างบานกันแอร์ บานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 1 1/4"X1 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" ลูกฝัก กระจกใส เจียรปรี								
	- ถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	30.00	-	-	500.00	15,000.00	15,000.00	
	- ซัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	30.00	320.00	9,600.00	600.00	18,000.00	27,600.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	30.00	880.00	26,400.00	1,400.00	42,000.00	68,400.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	960.00	-	910.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	30.00	1,100.00	33,000.00	700.00	21,000.00	54,000.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวลัมเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	30.00	2,940.00	88,200.00	560.00	16,800.00	105,000.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	30.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	180.00	470.00	84,600.00	-	-	84,600.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	60.00	2,630.00	157,800.00	-	-	157,800.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	60.00	1,730.00	103,800.00	-	-	103,800.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	60.00	790.00	47,400.00	-	-	47,400.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	30.00	-	-	3,000.00	90,000.00	90,000.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรื้อตรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑนากรชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวอารีย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
3.1.7.28	หน้าต่าง W5								
	หน้าต่างบานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" ลูกฝึก เกล็ดไม้หนา 1 ซม. ช่องแสง เกล็ดไม้หนา 1 ซม.								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	28.00	-	-	500.00	14,000.00	14,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	28.00	320.00	8,960.00	600.00	16,800.00	25,760.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	28.00	1,430.00	40,040.00	2,275.00	63,700.00	103,740.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้างผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	28.00	960.00	26,880.00	910.00	25,480.00	52,360.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีตัวไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	28.00	4,780.00	133,840.00	910.00	25,480.00	159,320.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	28.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	168.00	470.00	78,960.00	-	-	78,960.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	56.00	2,630.00	147,280.00	-	-	147,280.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	56.00	1,730.00	96,880.00	-	-	96,880.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	56.00	790.00	44,240.00	-	-	44,240.00	
	PCS. ขอรับ ขอลับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	112.00	320.00	35,840.00	-	-	35,840.00	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	28.00	-	-	3,000.00	84,000.00	84,000.00	
3.1.7.29	หน้าต่าง W20								
	หน้าต่างจิงชาร์ป บานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" ลูกฝึก เกล็ดไม้หนา 1 ซม.								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	320.00	640.00	600.00	1,200.00	1,840.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	1,430.00	2,860.00	1,275.00	2,550.00	5,410.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้างผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	960.00	-	910.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีตัวไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	4,780.00	9,560.00	910.00	1,820.00	11,380.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	2.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	12.00	470.00	5,640.00	-	-	5,640.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	4.00	2,630.00	10,520.00	-	-	10,520.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรียา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิทวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วีชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-		
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-		
	PCS. ขอรับ ขอลับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-		
	PCS. กุญแจล็อคบานหน้าต่าง	ชิ้น	2.00	160.00	320.00	-	-	320.00		
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00		
<b>3.1.7.30</b>	<b>หน้าต่างห้อง 306 (ห้องผู้บริหาร)</b>									
	- กระจกหน้าต่างหนา 5 mm. ขนาด1.6x1.2 ม.	ชุด	4.00	8,050.00	32,200.00	-	-	32,200.00		
	- รางบรไม้อัด 2"x4" ขนาด 1.6x1.2 ม.	ชุด	4.00	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00		
	- ค่าแรงติดตั้ง	ชุด	4.00	-	-	3,000.00	12,000.00	12,000.00		
<b>3.1.7.31</b>	<b>หน้าต่างบานกันแอร์</b>									
	<b>หน้าต่างบานกันแอร์ 01</b>									
	- กระจกหน้าต่างลามิเนตใส 5+5 มม. ขนาด 2.5x1.94 ม. พร้อมวงกบลูมิเนียมบอสี่	ชุด	8.00	25,300.00	202,400.00	4,850.00	38,800.00	241,200.00		
	<b>หน้าต่างบานกันแอร์ 02</b>									
	- กระจกหน้าต่างลามิเนตใส 5+5 มม. ขนาด1.86x1.66 ม. พร้อมวงกบลูมิเนียมบอสี่	ชุด	16.00	17,600.00	281,600.00	3,000.00	48,000.00	329,600.00		
	- กระจกหน้าต่างลามิเนตใส 5+5 มม. ขนาด 0.4x1.66 ม. พร้อมวงกบลูมิเนียมบอสี่	ชุด	32.00	7,150.00	228,800.00	1,000.00	32,000.00	260,800.00		
	- อุปกรณ์บานเปิด	ชุด	32.00	2,500.00	80,000.00	-	-	80,000.00		
	<b>รวมงาน งานประตู-หน้าต่าง อาคาร A</b>				<b>7,162,720.00</b>		<b>2,326,180.00</b>	<b>9,488,900.00</b>		
<b>3.1.8</b>	<b>งานห้องน้ำอาคาร A</b>									
<b>3.1.8.1</b>	<b>ห้องน้ำหญิง/ชาย (3 ห้อง)</b>									
	ผนัง 6 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน กรุด้วยกระเบื้อง Homogeneous ขนาด 60 x 30 ซม.								100% =	541
	- สก๊ตปูน และกระเบื้องเดิมออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ	ตร.ม.	541.00	-	-	150.00	81,150.00	81,150.00		
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	81.00	650.00	52,650.00	250.00	20,250.00	72,900.00	15%	
	- ฉาบปูนใหม่ทั้งหมด	ตร.ม.	541.00	200.00	108,200.00	200.00	108,200.00	216,400.00		
	- ปูกระเบื้อง Homogeneous 60x30 ซม.	ตร.ม.	541.00	1,000.00	541,000.00	350.00	189,350.00	730,350.00		
	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ Homogeneous tile ขนาด 60x60 ซม. ชนิดผิวหยาบ ผลิตภัณฑ์ของ cotto หรือเทียบเท่า (ระบุรุ่นภายหลัง)								100% =	105
	- สก๊ตปูน และกระเบื้องเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	105.00	-	-	150.00	15,750.00	15,750.00		
	- ทำกันซึมพื้น	ตร.ม.	105.00	350.00	36,750.00	200.00	21,000.00	57,750.00		
	- เทปูนปรับระดับพื้นใหม่	ตร.ม.	105.00	200.00	21,000.00	200.00	21,000.00	42,000.00		
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ Homogeneous tile ขนาด 60x60 ซม.	ตร.ม.	105.00	1,000.00	105,000.00	350.00	36,750.00	141,750.00		
	ฝ้าเพดาน C5 : ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้นทาสี								100% =	202

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันท์ สวัสดิ์วงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอารีย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	- รีดออกองค์ประกอบฝ้าเดิม ออกทั้งหมด	ตร.ม.	202.00	-	-	100.00	20,200.00	20,200.00	รีดถอน	100%
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด									
	- ติดตั้งยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่า	ตร.ม.	202.00	320.00	64,640.00	150.00	30,300.00	94,940.00		
	- ทาสียิปซัมบอร์ด	ตร.ม.	202.00	120.00	24,240.00	60.00	12,120.00	36,360.00		
<b>3.1.8.2</b>	<b>เครื่องสุขภัณฑ์</b>									
	- คาร์บอนสุขภัณฑ์ชุดเดิม จัดส่งคืน	เหมา	1.00	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมฝาครอบนั่งระบบอัตโนมัติ COTTO C103347 (CV4) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	16.00	116,655.00	1,866,480.00	1,000.00	16,000.00	1,882,480.00		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส CT0049(HM)	ชุด	16.00	2,004.00	32,064.00	200.00	3,200.00	35,264.00		
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ C001017 พร้อมอุปกรณ์	ชุด	12.00	7,508.00	90,096.00	1,000.00	12,000.00	102,096.00		
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ COTTO CT4902AC พร้อมอุปกรณ์	ชุด	12.00	9,587.00	115,044.00	500.00	6,000.00	121,044.00		
	- โถปัสสาวะชาย ระบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ COTTO C31507AC พร้อมอุปกรณ์	ชุด	9.00	48,984.00	440,856.00	1,000.00	9,000.00	449,856.00		
	- ฉากกันโลบปัสสาวะชาย	ชุด	6.00	5,775.00	34,650.00	500.00	3,000.00	37,650.00		
	- ฝักบัว Z90(HM)	ชุด	2.00	3,095.00	6,190.00	500.00	1,000.00	7,190.00		
	- เค้กต์เตอร์อ่างล้างหน้า พร้อมตู้ด้านล่าง ขนาด 2.40 ม.	ชุด	3.00	27,720.00	83,160.00	7,200.00	21,600.00	104,760.00		
	- เค้กต์เตอร์อ่างล้างหน้า พร้อมตู้ด้านล่าง ขนาด 1.40 ม.	ชุด	3.00	16,170.00	48,510.00	4,200.00	12,600.00	61,110.00		
	- กระจกเงาขนาด 1.30 x 2.40 ม.	ชุด	3.00	2,888.00	8,664.00	200.00	600.00	9,264.00		
	- กระจกเงาขนาด 1.30 x 1.40 ม.	ชุด	3.00	1,155.00	3,465.00	200.00	600.00	4,065.00		
	- Floor drain CT69772P(HM)	ชุด	18.00	531.00	9,558.00	200.00	3,600.00	13,158.00		
	<b>รวมงาน งานห้องน้ำอาคาร A</b>					<b>3,692,217.00</b>	<b>654,270.00</b>	<b>4,346,487.00</b>		
<b>3.1.9</b>	<b>งานรีดถอน</b>									
	<b>ห้อง101</b>									
	- รีดถอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00		
	- รีดถอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	12,700.00	12,700.00	-	-	12,700.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00		
	<b>ห้อง 102</b>									
	- รีดถอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00		
	- รีดถอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	12,800.00	12,800.00	-	-	12,800.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00		
	<b>ห้อง106</b>									

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเชียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์พ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	6,300.00	6,300.00	-	-	6,300.00		
ห้อง 107										
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00		
ห้อง 108										
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	51,300.00	51,300.00	-	-	51,300.00		
	- รีดอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	25,600.00	25,600.00	-	-	25,600.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	13,700.00	13,700.00	-	-	13,700.00		
ห้อง 109										
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00		
	- รีดอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	12,700.00	12,700.00	-	-	12,700.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00		
ห้อง 201										
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00		
	- รีดอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	17,700.00	17,700.00	-	-	17,700.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00		
ห้อง 202										
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	12,600.00	12,600.00	-	-	12,600.00		
	- รีดอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	6,300.00	6,300.00	-	-	6,300.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00		
ห้อง 206										
	- ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เดิมออกทั้งหมด	งาน	1.00	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00		
ห้อง 208										
	- ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เดิมออกทั้งหมด	งาน	1.00	13,600.00	13,600.00	-	-	13,600.00		
ห้อง 209										
	- ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เดิมออกทั้งหมด	งาน	1.00	3,700.00	3,700.00	-	-	3,700.00		
ห้อง 301										
	- ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เดิมออกทั้งหมด	งาน	1.00	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00		
ห้อง 302										
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	51,300.00	51,300.00	-	-	51,300.00		
	- รีดอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	25,600.00	25,600.00	-	-	25,600.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	13,700.00	13,700.00	-	-	13,700.00		

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจิตกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธิตรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	ห้อง 304								
	- รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	6,300.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	ห้อง 306								
	- รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	51,300.00	51,300.00	-	-	51,300.00	
	- รื้อถอนเชิงผนังงูไม้	งาน	1.00	25,700.00	25,700.00	-	-	25,700.00	
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	13,700.00	13,700.00	-	-	13,700.00	
	ห้อง 307								
	- รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- รื้อถอนเชิงผนังงูไม้	งาน	1.00	9,800.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
					รวม งานรื้อถอน			558,100.00	
					รวมงานสถาปัตยกรรมอาคาร A			26,750,590.00	
							12,412,624.00	39,163,214.00	





คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
3.2	งานสถาปัตยกรรม อาคาร B									
3.2.1	หลังคา และ ฝ้าชายคา อาคาร B									
3.2.1.2	งานเชิงชายไม้ และรางระบายน้ำ								100% = 147	
	รื้อถอนเชิงชายไม้ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ประมาณ 50%จัดทำเชิงชายใหม่ตามรูปแบบ ไม้เชิงชายที่เสียหายน้อยให้ซ่อมแซมด้วยวิธี อุด ปะ โปะ แล้วทาสีใหม่ด้วยสีอะคริลิกชนิดทาไม้ (ระบุสีภายหลัง)									
	- รื้อเชิงชายเดิมออก 100%	ม.	147.00	-	-	50.00	7,350.00	7,350.00		
	- ลอกสีเดิมออกถึงผิวไม้พร้อมขัดแต่งทำความสะอาด 50%	ม.	74.00	60.00	4,440.00	80.00	5,920.00	10,360.00		
	- ติดตั้งไม้เชิงชายใหม่เหมือนของเดิม	ม.	74.00	2,100.00	155,400.00	120.00	8,880.00	164,280.00	ไม้ตะเคียน	
	- ซ่อมแซมองค์ประกอบที่ชำรุดน้อย อุดปะ ตัด ต่อไม้แบบเดิม 50%	ม.	74.00	150.00	11,100.00	120.00	8,880.00	19,980.00		
	- ค่าแรงงานติดตั้งคิ้ว 100%	ม.	147.00	-	-	450.00	66,150.00	66,150.00		
	- สีอะคริลิกชนิดทาไม้	ม.	147.00	250.00	36,750.00	200.00	29,400.00	66,150.00		
3.2.1.3	งานฝ้าชายคา								100% = 200	
	รื้อถอนฝ้าชายคาไม้ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ประมาณ 50%จัดทำฝ้าชายคาใหม่ตามรูปแบบ ไม้ฝ้าชายคาที่เสียหายน้อยให้ซ่อมแซมด้วยวิธี อุด ปะ โปะ แล้วทาสีใหม่ด้วยสีอะคริลิกชนิดทาไม้ (ระบุสีภายหลัง)									
	- รื้อฝ้าชายคาเดิมออก 100%	ตร.ม.	200.00	-	-	100.00	20,000.00	20,000.00		
	- ลอกสีเดิมออกถึงผิวไม้พร้อมขัดแต่งทำความสะอาด 50%	ตร.ม.	100.00	80.00	8,000.00	100.00	10,000.00	18,000.00		
	- ติดตั้งไม้ฝ้าชายคาใหม่เหมือนของเดิม 50%	ตร.ม.	100.00	4,000.00	400,000.00	200.00	20,000.00	420,000.00	ไม้ตะเคียน	
	- ซ่อมแซมองค์ประกอบที่ชำรุดน้อย อุดปะ ตัด ต่อไม้แบบเดิม 50%	ตร.ม.	100.00	150.00	15,000.00	200.00	20,000.00	35,000.00		
	- สีอะคริลิกชนิดทาไม้	ตร.ม.	200.00	500.00	100,000.00	400.00	80,000.00	180,000.00		
3.2.1.4	งานกระเบื้องหลังคา								100% = 988	
	หลังคากระเบื้องว่าว คอนกรีตสีแดงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ประมาณ 30 %ด้วยกระเบื้อง ชนิด รูปแบบและสีใกล้เคียงของเดิม กระเบื้องเดิมทาสีสำหรับทาหลังคา(ระบุสีภายหลัง)									
	- รื้อถอนองค์ประกอบส่วนต่อเติม และกระเบื้องหลังคา 30%	sq.m.	296.00		-	100.00	29,600.00	29,600.00		
	- เปลี่ยนกระเบื้องว่าว คอนกรีต ใหม่ 30%	sq.m.	296.00	1,250.00	370,000.00	120.00	35,520.00	405,520.00		
	- ทาสีกระเบื้องหลังคาใหม่ทั้งหมด	sq.m.	988.00	250.00	247,000.00	200.00	197,600.00	444,600.00		
	รวมงาน หลังคา และ ฝ้าชายคา อาคาร B					1,347,690.00		539,300.00	1,886,990.00	
3.2.2	งานฝ้าเพดาน อาคาร B									
3.2.2.1	ฝ้าเพดานห้อง 111									
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วรอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.									
									100% = 15	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือดรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจีกานต์ สวัสดิวัตน์วงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธิตรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วิชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	15.00	-	-	100.00	1,500.00	1,500.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	11.00	100.00	1,100.00	150.00	1,650.00	2,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 15
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	5.00	3,800.00	19,000.00	350.00	1,750.00	20,750.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	10.00	150.00	1,500.00	200.00	2,000.00	3,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 14
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	4.00	570.00	2,280.00	200.00	800.00	3,080.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	10.00	150.00	1,500.00	300.00	3,000.00	4,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี/ สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	ตร.ม.	15.00	500.00	7,500.00	400.00	6,000.00	13,500.00	
3.2.2.2	ฝ้าเพดานห้อง 112								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 42
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	42.00	-	-	100.00	4,200.00	4,200.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	29.00	100.00	2,900.00	150.00	4,350.00	7,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 42
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	13.00	3,800.00	49,400.00	350.00	4,550.00	53,950.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	29.00	150.00	4,350.00	200.00	5,800.00	10,150.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 28
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	8.00	570.00	4,560.00	200.00	1,600.00	6,160.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	20.00	150.00	3,000.00	300.00	6,000.00	9,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี/ สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	ตร.ม.	42.00	500.00	21,000.00	400.00	16,800.00	37,800.00	
3.2.2.3	ฝ้าเพดานห้อง 113								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 22
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	22.00	-	-	100.00	2,200.00	2,200.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	15.00	100.00	1,500.00	150.00	2,250.00	3,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 22
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	7.00	3,800.00	26,600.00	350.00	2,450.00	29,050.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	15.00	150.00	2,250.00	200.00	3,000.00	5,250.00	ซ่อมของเดิม 70%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงจันทร์ กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 28
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	8.00	570.00	4,560.00	200.00	1,600.00	6,160.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	20.00	150.00	3,000.00	300.00	6,000.00	9,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	ตร.ม.	22.00	500.00	11,000.00	400.00	8,800.00	19,800.00	
3.2.3.4	ฝ้าเพดานห้อง 114								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 33
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ขัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	33.00	-	-	100.00	3,300.00	3,300.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	23.10	100.00	2,310.00	150.00	3,465.00	5,775.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 33
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	10.00	3,800.00	38,000.00	350.00	3,500.00	41,500.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	23.00	150.00	3,450.00	200.00	4,600.00	8,050.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 27
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	8.00	570.00	4,560.00	200.00	1,600.00	6,160.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	19.00	150.00	2,850.00	300.00	5,700.00	8,550.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	ตร.ม.	33.00	500.00	16,500.00	400.00	13,200.00	29,700.00	
3.2.2.5	ฝ้าเพดานห้อง 115								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 15
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ขัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	15.00	-	-	100.00	1,500.00	1,500.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	11.00	100.00	1,100.00	150.00	1,650.00	2,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 15
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	5.00	3,800.00	19,000.00	350.00	1,750.00	20,750.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	10.00	150.00	1,500.00	200.00	2,000.00	3,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 19
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	6.00	570.00	3,420.00	200.00	1,200.00	4,620.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	13.00	150.00	1,950.00	300.00	3,900.00	5,850.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	ตร.ม.	15.00	500.00	7,500.00	400.00	6,000.00	13,500.00	
3.2.2.6	ฝ้าเพดานห้อง 116								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 50
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ขัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	50.00	-	-	100.00	5,000.00	5,000.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	35.00	100.00	3,500.00	150.00	5,250.00	8,750.00	ซ่อมของเดิม 70%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารธรรมนุญ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางดวงจันทร์ กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 50
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	15.00	3,800.00	57,000.00	350.00	5,250.00	62,250.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	35.00	150.00	5,250.00	200.00	7,000.00	12,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 30
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	9.00	570.00	5,130.00	200.00	1,800.00	6,930.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	21.00	150.00	3,150.00	300.00	6,300.00	9,450.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	50.00	500.00	25,000.00	400.00	20,000.00	45,000.00	
3.2.2.7	ฝ้าเพดานห้อง 117								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วขอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 15
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ขัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	15.00	-	-	100.00	1,500.00	1,500.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	11.00	100.00	1,100.00	150.00	1,650.00	2,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 15
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	5.00	3,800.00	19,000.00	350.00	1,750.00	20,750.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	10.00	150.00	1,500.00	200.00	2,000.00	3,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 19
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	6.00	570.00	3,420.00	200.00	1,200.00	4,620.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	13.00	150.00	1,950.00	300.00	3,900.00	5,850.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	15.00	500.00	7,500.00	400.00	6,000.00	13,500.00	
3.2.2.8	ฝ้าเพดานห้อง 118								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วขอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 33
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ขัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	33.00	-	-	100.00	3,300.00	3,300.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	23.00	100.00	2,300.00	150.00	3,450.00	5,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 33
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	10.00	3,800.00	38,000.00	350.00	3,500.00	41,500.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	23.00	150.00	3,450.00	200.00	4,600.00	8,050.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 27
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	8.00	570.00	4,560.00	200.00	1,600.00	6,160.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	19.00	150.00	2,850.00	300.00	5,700.00	8,550.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	33.00	500.00	16,500.00	400.00	13,200.00	29,700.00	
3.2.2.9	ฝ้าเพดานห้อง 119								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วขอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 45

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรื่อตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิگانต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- รีดودฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกน้ำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	45.00	-	-	100.00	4,500.00	4,500.00	รีดลอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	32.00	100.00	3,200.00	150.00	4,800.00	8,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 45
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	14.00	3,800.00	53,200.00	350.00	4,900.00	58,100.00	รีดลอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	31.00	150.00	4,650.00	200.00	6,200.00	10,850.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 47
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	14.00	570.00	7,980.00	200.00	2,800.00	10,780.00	รีดลอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	33.00	150.00	4,950.00	300.00	9,900.00	14,850.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	45.00	500.00	22,500.00	400.00	18,000.00	40,500.00	
3.2.2.10	ฝ้าเพดานห้อง 120								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 45
	- รีดودฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกน้ำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	45.00	-	-	100.00	4,500.00	4,500.00	รีดลอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	32.00	100.00	3,200.00	150.00	4,800.00	8,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 45
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	14.00	3,800.00	53,200.00	350.00	4,900.00	58,100.00	รีดลอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	31.00	150.00	4,650.00	200.00	6,200.00	10,850.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 47
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	14.00	570.00	7,980.00	200.00	2,800.00	10,780.00	รีดลอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	33.00	150.00	4,950.00	300.00	9,900.00	14,850.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	45.00	500.00	22,500.00	400.00	18,000.00	40,500.00	
3.2.2.11	ฝ้าเพดานห้อง 212								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 57
	- รีดودฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกน้ำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	57.00	-	-	100.00	5,700.00	5,700.00	รีดลอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	39.90	100.00	3,990.00	150.00	5,985.00	9,975.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 57
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	17.00	3,800.00	64,600.00	350.00	5,950.00	70,550.00	รีดลอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	40.00	150.00	6,000.00	200.00	8,000.00	14,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 65
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	20.00	570.00	11,400.00	200.00	4,000.00	15,400.00	รีดลอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	45.00	150.00	6,750.00	300.00	13,500.00	20,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	57.00	500.00	28,500.00	400.00	22,800.00	51,300.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิگانต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
3.2.2.12	ฝ้าเพดานห้อง 213								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิวมบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 11
	- รีดถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	11.00	-	-	100.00	1,100.00	1,100.00	รีดถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	8.00	100.00	800.00	150.00	1,200.00	2,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 11
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	3.00	3,800.00	11,400.00	350.00	1,050.00	12,450.00	รีดถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	8.00	150.00	1,200.00	200.00	1,600.00	2,800.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 14
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	4.00	570.00	2,280.00	200.00	800.00	3,080.00	รีดถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	10.00	150.00	1,500.00	300.00	3,000.00	4,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี / สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	11.00	500.00	5,500.00	400.00	4,400.00	9,900.00	
3.2.2.13	ฝ้าเพดานห้อง 214								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิวมบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 49
	- รีดถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	49.00	-	-	100.00	4,900.00	4,900.00	รีดถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	34.00	100.00	3,400.00	150.00	5,100.00	8,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 49
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	15.00	3,800.00	57,000.00	350.00	5,250.00	62,250.00	รีดถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	34.00	150.00	5,100.00	200.00	6,800.00	11,900.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 58
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	17.00	570.00	9,690.00	200.00	3,400.00	13,090.00	รีดถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	41.00	150.00	6,150.00	300.00	12,300.00	18,450.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี / สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	49.00	500.00	24,500.00	400.00	19,600.00	44,100.00	
3.2.2.14	ฝ้าเพดานห้อง 215								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิวมบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 11
	- รีดถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	11.00	-	-	100.00	1,100.00	1,100.00	รีดถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	8.00	100.00	800.00	150.00	1,200.00	2,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 11
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	3.00	3,800.00	11,400.00	350.00	1,050.00	12,450.00	รีดถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	8.00	150.00	1,200.00	200.00	1,600.00	2,800.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 14
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	4.00	570.00	2,280.00	200.00	800.00	3,080.00	รีดถอน 30%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรื่อตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิگانต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปรีญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์พ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ















กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมบุญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมบุญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	10.00	150.00	1,500.00	300.00	3,000.00	4,500.00	ซ่อมของเดิม	70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	11.00	500.00	5,500.00	400.00	4,400.00	9,900.00		
3.2.2.15	ฝ้าเพดานห้อง 216									
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% =	21
	นเทอร์เน็ตภายในองค์กร	ตร.ม.	21.00	-	-	100.00	2,100.00	2,100.00	รีดถอน	100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	15.00	100.00	1,500.00	150.00	2,250.00	3,750.00	ซ่อมของเดิม	70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% =	21
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	6.00	3,800.00	22,800.00	350.00	2,100.00	24,900.00	รีดถอน	30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	15.00	150.00	2,250.00	200.00	3,000.00	5,250.00	ซ่อมของเดิม	70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% =	22
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	7.00	570.00	3,990.00	200.00	1,400.00	5,390.00	รีดถอน	30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	15.00	150.00	2,250.00	300.00	4,500.00	6,750.00	ซ่อมของเดิม	70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	21.00	500.00	10,500.00	400.00	8,400.00	18,900.00		
3.2.2.16	ฝ้าเพดานห้อง 217									
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% =	48
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ขัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	48.00	-	-	100.00	4,800.00	4,800.00	รีดถอน	100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	33.60	100.00	3,360.00	150.00	5,040.00	8,400.00	ซ่อมของเดิม	70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% =	48
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	14.00	3,800.00	53,200.00	350.00	4,900.00	58,100.00	รีดถอน	30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	34.00	150.00	5,100.00	200.00	6,800.00	11,900.00	ซ่อมของเดิม	70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% =	58
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	17.00	570.00	9,690.00	200.00	3,400.00	13,090.00	รีดถอน	30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	41.00	150.00	6,150.00	300.00	12,300.00	18,450.00	ซ่อมของเดิม	70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	48.00	500.00	24,000.00	400.00	19,200.00	43,200.00		
3.2.2.17	ฝ้าเพดานห้อง 218									
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% =	59
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ขัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	59.00	-	-	100.00	5,900.00	5,900.00	รีดถอน	100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	41.00	100.00	4,100.00	150.00	6,150.00	10,250.00	ซ่อมของเดิม	70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% =	59
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	18.00	3,800.00	68,400.00	350.00	6,300.00	74,700.00	รีดถอน	30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	41.00	150.00	6,150.00	200.00	8,200.00	14,350.00	ซ่อมของเดิม	70%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่ร้อยตรี ติเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิจานต์ สวัสดิวัตน์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธรร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายอดิศศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวอจาจริย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมบุญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมบุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมบุญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 64
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	19.00	570.00	10,830.00	200.00	3,800.00	14,630.00	รี้อถอน 30%
	- อุดโป้วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	45.00	150.00	6,750.00	300.00	13,500.00	20,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	59.00	500.00	29,500.00	400.00	23,600.00	53,100.00	
3.2.2.18	ฝ้าเพดานห้อง 219								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 59
	- รี้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	59.00	-	-	100.00	5,900.00	5,900.00	รี้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	41.00	100.00	4,100.00	150.00	6,150.00	10,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 59
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	18.00	3,800.00	68,400.00	350.00	6,300.00	74,700.00	รี้อถอน 30%
	- อุดโป้วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	41.00	150.00	6,150.00	200.00	8,200.00	14,350.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 69
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	21.00	570.00	11,970.00	200.00	4,200.00	16,170.00	รี้อถอน 30%
	- อุดโป้วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	48.00	150.00	7,200.00	300.00	14,400.00	21,600.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	59.00	500.00	29,500.00	400.00	23,600.00	53,100.00	
3.2.2.19	ฝ้าเพดานห้อง 220								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 14
	- รี้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	14.00	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	รี้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	10.00	100.00	1,000.00	150.00	1,500.00	2,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 14
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	4.00	3,800.00	15,200.00	350.00	1,400.00	16,600.00	รี้อถอน 30%
	- อุดโป้วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	10.00	150.00	1,500.00	200.00	2,000.00	3,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 21
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	6.00	570.00	3,420.00	200.00	1,200.00	4,620.00	รี้อถอน 30%
	- อุดโป้วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	15.00	150.00	2,250.00	300.00	4,500.00	6,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	14.00	500.00	7,000.00	400.00	5,600.00	12,600.00	
3.2.2.20	ฝ้าเพดาน								
	รวมงานระบบ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ทภายในองค์กร								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 45
	- รี้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	45.00	-	-	100.00	4,500.00	4,500.00	รี้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	32.00	100.00	3,200.00	150.00	4,800.00	8,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 45


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ		ประธานกรรมการ	ลงชื่อ		
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร				
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี			(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพจิกานต์ สวัสดิวัตวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญ์ สุขมา) มณฑนากรชำนาญการพิเศษ			(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส			(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นางสาวอารีย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	14.00	3,800.00	53,200.00	350.00	4,900.00	58,100.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	31.00	150.00	4,650.00	200.00	6,200.00	10,850.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 47
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	14.00	570.00	7,980.00	200.00	2,800.00	10,780.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	33.00	150.00	4,950.00	300.00	9,900.00	14,850.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี / สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	45.00	500.00	22,500.00	400.00	18,000.00	40,500.00	
3.2.2.21	ฝ้าเพดานห้อง 222								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 45
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	45.00	-	-	100.00	4,500.00	4,500.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	32.00	100.00	3,200.00	150.00	4,800.00	8,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 45
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	14.00	3,800.00	53,200.00	350.00	4,900.00	58,100.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	31.00	150.00	4,650.00	200.00	6,200.00	10,850.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 51
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	15.00	570.00	8,550.00	200.00	3,000.00	11,550.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	36.00	150.00	5,400.00	300.00	10,800.00	16,200.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี / สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	45.00	500.00	22,500.00	400.00	18,000.00	40,500.00	
3.2.2.22	ฝ้าเพดานห้อง 307								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 61
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	61.00	-	-	100.00	6,100.00	6,100.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	43.00	100.00	4,300.00	150.00	6,450.00	10,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 61
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	18.00	3,800.00	68,400.00	350.00	6,300.00	74,700.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	43.00	150.00	6,450.00	200.00	8,600.00	15,050.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 51
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	15.00	570.00	8,550.00	200.00	3,000.00	11,550.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	36.00	150.00	5,400.00	300.00	10,800.00	16,200.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาสี / สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	61.00	500.00	30,500.00	400.00	24,400.00	54,900.00	
3.2.2.23	ฝ้าเพดานห้อง 309								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 20
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	20.00	-	-	100.00	2,000.00	2,000.00	รื้อถอน 100%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	14.00	100.00	1,400.00	150.00	2,100.00	3,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 20
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	6.00	3,800.00	22,800.00	350.00	2,100.00	24,900.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	14.00	150.00	2,100.00	200.00	2,800.00	4,900.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 20
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	6.00	570.00	3,420.00	200.00	1,200.00	4,620.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	14.00	150.00	2,100.00	300.00	4,200.00	6,300.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	20.00	500.00	10,000.00	400.00	8,000.00	18,000.00	
3.2.2.24	ฝ้าเพดานห้อง 310								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 49
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ขัดแยกน้ำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	49.00	-	-	100.00	4,900.00	4,900.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	34.00	100.00	3,400.00	150.00	5,100.00	8,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 49
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	15.00	3,800.00	57,000.00	350.00	5,250.00	62,250.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	34.00	150.00	5,100.00	200.00	6,800.00	11,900.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 43
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	13.00	570.00	7,410.00	200.00	2,600.00	10,010.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	30.00	150.00	4,500.00	300.00	9,000.00	13,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	49.00	500.00	24,500.00	400.00	19,600.00	44,100.00	
3.2.2.25	ฝ้าเพดานห้อง 311								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 32
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ขัดแยกน้ำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	32.00	-	-	100.00	3,200.00	3,200.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	22.00	100.00	2,200.00	150.00	3,300.00	5,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 32
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	10.00	3,800.00	38,000.00	350.00	3,500.00	41,500.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	22.00	150.00	3,300.00	200.00	4,400.00	7,700.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 25
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	8.00	570.00	4,560.00	200.00	1,600.00	6,160.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	17.00	150.00	2,550.00	300.00	5,100.00	7,650.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	32.00	500.00	16,000.00	400.00	12,800.00	28,800.00	
3.2.2.26	ฝ้าเพดานห้อง 312								

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรื้อตรี ติเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิจานันต์ สวัตติวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑนากรชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคหกรรมศาสตร์ชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวอาจารย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิวมอปฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 22
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	22.00	-	-	100.00	2,200.00	2,200.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	15.00	100.00	1,500.00	150.00	2,250.00	3,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 22
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	7.00	3,800.00	26,600.00	350.00	2,450.00	29,050.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	15.00	150.00	2,250.00	200.00	3,000.00	5,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 23
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	7.00	570.00	3,990.00	200.00	1,400.00	5,390.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	16.00	150.00	2,400.00	300.00	4,800.00	7,200.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	22.00	500.00	11,000.00	400.00	8,800.00	19,800.00	
3.2.2.27	ฝ้าเพดานห้อง 313								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิวมอปฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 47
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	47.00	-	-	100.00	4,700.00	4,700.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	33.00	100.00	3,300.00	150.00	4,950.00	8,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 47
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	14.00	3,800.00	53,200.00	350.00	4,900.00	58,100.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	33.00	150.00	4,950.00	200.00	6,600.00	11,550.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 47
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	14.00	570.00	7,980.00	200.00	2,800.00	10,780.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	33.00	150.00	4,950.00	300.00	9,900.00	14,850.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	47.00	500.00	23,500.00	400.00	18,800.00	42,300.00	
3.2.2.28	ฝ้าเพดานห้อง 314								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิวมอปฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 19
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	19.00	-	-	100.00	1,900.00	1,900.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	13.30	100.00	1,330.00	150.00	1,995.00	3,325.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 19
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	6.00	3,800.00	22,800.00	350.00	2,100.00	24,900.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	13.00	150.00	1,950.00	200.00	2,600.00	4,550.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 11
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	3.00	570.00	1,710.00	200.00	600.00	2,310.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	8.00	150.00	1,200.00	300.00	2,400.00	3,600.00	ซ่อมของเดิม 70%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พิกตร์พ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	ตร.ม.	19.00	500.00	9,500.00	400.00	7,600.00	17,100.00	
3.2.2.29	ฝ้าเพดานห้อง 316								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 50
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ขัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	50.00	-	-	100.00	5,000.00	5,000.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	35.00	100.00	3,500.00	150.00	5,250.00	8,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 50
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	15.00	3,800.00	57,000.00	350.00	5,250.00	62,250.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	35.00	150.00	5,250.00	200.00	7,000.00	12,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 44
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	13.00	570.00	7,410.00	200.00	2,600.00	10,010.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	31.00	150.00	4,650.00	300.00	9,300.00	13,950.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	ตร.ม.	50.00	500.00	25,000.00	400.00	20,000.00	45,000.00	
3.2.2.30	ฝ้าเพดานห้อง 317								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 60
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ขัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	60.00	-	-	100.00	6,000.00	6,000.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	42.00	100.00	4,200.00	150.00	6,300.00	10,500.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 60
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	18.00	3,800.00	68,400.00	350.00	6,300.00	74,700.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	42.00	150.00	6,300.00	200.00	8,400.00	14,700.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 33
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	10.00	570.00	5,700.00	200.00	2,000.00	7,700.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	23.00	150.00	3,450.00	300.00	6,900.00	10,350.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	ตร.ม.	60.00	500.00	30,000.00	400.00	24,000.00	54,000.00	
3.2.2.31	ฝ้าเพดานห้อง 318								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 45
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ขัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	45.00	-	-	100.00	4,500.00	4,500.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	32.00	100.00	3,200.00	150.00	4,800.00	8,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 45
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	14.00	3,800.00	53,200.00	350.00	4,900.00	58,100.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	31.00	150.00	4,650.00	200.00	6,200.00	10,850.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 51


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิวงค์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ม่วง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	15.00	570.00	8,550.00	200.00	3,000.00	11,550.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	36.00	150.00	5,400.00	300.00	10,800.00	16,200.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	45.00	500.00	22,500.00	400.00	18,000.00	40,500.00	
3.2.2.32	ฝ้าเพดานห้อง 319								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 22
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	22.00	-	-	100.00	2,200.00	2,200.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	15.00	100.00	1,500.00	150.00	2,250.00	3,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 22
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	7.00	3,800.00	26,600.00	350.00	2,450.00	29,050.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	15.00	150.00	2,250.00	200.00	3,000.00	5,250.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 23
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	7.00	570.00	3,990.00	200.00	1,400.00	5,390.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	16.00	150.00	2,400.00	300.00	4,800.00	7,200.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	22.00	500.00	11,000.00	400.00	8,800.00	19,800.00	
3.2.2.33	ฝ้าเพดานห้อง 320								
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 61
	- รื้อถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	61.00	-	-	100.00	6,100.00	6,100.00	รื้อถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	43.00	100.00	4,300.00	150.00	6,450.00	10,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 61
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	18.00	3,800.00	68,400.00	350.00	6,300.00	74,700.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	43.00	150.00	6,450.00	200.00	8,600.00	15,050.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 51
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	15.00	570.00	8,550.00	200.00	3,000.00	11,550.00	รื้อถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	36.00	150.00	5,400.00	300.00	10,800.00	16,200.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้/ สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	ตร.ม.	61.00	500.00	30,500.00	400.00	24,400.00	54,900.00	
3.2.2.34	ฝ้าเพดานห้องงานระบบ								
	ฝ้าเพดานห้องพื้นปูนเดิม								100% = 32
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	3.00	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อถอน 10%
	- ลอกสีเดิมออกพร้อมล้างทำความสะอาด 90%	ตร.ม.	29.00	100.00	2,900.00	150.00	4,350.00	7,250.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานฝ้าเพดานห้องพื้นปูนเดิม								100% = 32
	- อุดโป๊วห้องพื้นปูนเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	29.00	720.00	20,880.00	200.00	5,800.00	26,680.00	ซ่อมของเดิม 90%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ตังค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขума)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอจารีย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- งานคิ้วบัวปูน 6 ซม.								100% = 26
	- จัดทำบัวปูน 6 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	3.00	300.00	900.00	150.00	450.00	1,350.00	รีดลอน 10%
	- อุดบัวคิ้วบัวปูน 6 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	23.00	100.00	2,300.00	150.00	3,450.00	5,750.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- งานคิ้วบัวปูน 3.5 ซม.								100% = 26
	- จัดทำบัวปูน 3.5 ซม.ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	3.00	150.00	450.00	100.00	300.00	750.00	รีดลอน 10%
	- อุดบัวคิ้วบัวปูน 3.5 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	23.00	50.00	1,150.00	100.00	2,300.00	3,450.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- สีอะคริลิกชนิดทาภายใน	ตร.ม.	32.00	120.00	3,840.00	60.00	1,920.00	5,760.00	
	<b>รวมงาน งานฝ้าเพดาน อาคาร B</b>				<b>2,598,060.00</b>		<b>1,380,555.00</b>	<b>3,978,615.00</b>	
3.2.3	งานผนังภายนอก อาคาร B								
3.2.3.1	ผนัง 5 ผนังก่ออิฐฉาบปูน เขาระียงใหม่ทั้งหมด พร้อมทาสี								100% = 681
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ	ตร.ม.	681.00	-	-	120.00	81,720.00	81,720.00	สกัดปูน 100%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	102.00	650.00	66,300.00	250.00	25,500.00	91,800.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ฉาบปูนใหม่ทั้งหมด	ตร.ม.	681.00	200.00	136,200.00	200.00	136,200.00	272,400.00	
	- งานเขาระียงผนังตามรูปแบบเดิม 100%	ม.	1,140.00	150.00	171,000.00	150.00	171,000.00	342,000.00	
	- ทาสีอะคริลิกระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	681.00	90.00	61,290.00	60.00	40,860.00	102,150.00	
3.2.3.2	ผนัง 1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสี							-	100% = 1,840
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	552.00	-	-	120.00	66,240.00	66,240.00	สกัดปูน 30%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	1,288.00	80.00	103,040.00	60.00	77,280.00	180,320.00	ซ่อม 70%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	276.00	650.00	179,400.00	250.00	69,000.00	248,400.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	552.00	200.00	110,400.00	200.00	110,400.00	220,800.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	1,288.00	100.00	128,800.00	150.00	193,200.00	322,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	1,288.00	80.00	103,040.00	60.00	77,280.00	180,320.00	
	- ทาสีอะคริลิกระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	1,840.00	90.00	165,600.00	60.00	110,400.00	276,000.00	
3.2.3.3	บัวปูนปั้น							-	
	บัวปูนปั้นหลังคา							-	100% = 139
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	42.00	-	-	50.00	2,100.00	2,100.00	สกัดของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	42.00	500.00	21,000.00	500.00	21,000.00	42,000.00	
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	97.00	200.00	19,400.00	500.00	48,500.00	67,900.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	97.00	80.00	7,760.00	60.00	5,820.00	13,580.00	
	- ทาสีอะคริลิกระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ม.	139.00	60.00	8,340.00	30.00	4,170.00	12,510.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรีญา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรอตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์วงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วิชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนนิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมบุญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนนิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมบุญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	<b>บัวปูนปั้นฐานอาคารชั้น 2</b>							-	100% = 139
	- สกัศบัวปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	42.00	-	-	50.00	2,100.00	2,100.00	สกัศของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	42.00	500.00	21,000.00	500.00	21,000.00	42,000.00	เสริม 30%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	97.00	200.00	19,400.00	500.00	48,500.00	67,900.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	97.00	80.00	7,760.00	60.00	5,820.00	13,580.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	139.00	60.00	8,340.00	30.00	4,170.00	12,510.00	
	<b>บัวปูนปั้นฐานอาคารชั้น 1</b>							-	100% = 136
	- สกัศบัวปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด	ม.	136.00	-	-	50.00	6,800.00	6,800.00	สกัศของเดิม 100%
	- จัดทำบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม	ม.	136.00	550.00	74,800.00	550.00	74,800.00	149,600.00	ทำใหม่ 100%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	136.00	60.00	8,160.00	30.00	4,080.00	12,240.00	
	<b>บัวปูนปั้นฐานหน้าต่าง</b>							-	100% = 130
	- สกัศบัวปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	39.00	-	-	50.00	1,950.00	1,950.00	สกัศของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	39.00	400.00	15,600.00	400.00	15,600.00	31,200.00	เสริมของใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	91.00	200.00	18,200.00	400.00	36,400.00	54,600.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	91.00	80.00	7,280.00	60.00	5,460.00	12,740.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	130.00	60.00	7,800.00	30.00	3,900.00	11,700.00	
3.2.3.4	<b>ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝนเดิม</b>							-	
	- <b>ท่อน้ำฝน</b>							-	100% = 398
	- รื้อท่อน้ำฝนเดิมออก	ม.	119.00	-	-	50.00	5,950.00	5,950.00	สกัศของเดิม 30%
	- ติดตั้งท่อน้ำฝนใหม่เหมือนของเดิม	ม.	119.00	750.00	89,250.00	300.00	35,700.00	124,950.00	เสริมของใหม่ 30%
	- ซัดลอกสีท่อน้ำฝนเดิม	ม.	279.00	100.00	27,900.00	150.00	41,850.00	69,750.00	ซัดลอกสี 70%
	- ทาสีทาเหล็ก	ม.	398.00	120.00	47,760.00	60.00	23,880.00	71,640.00	
	- <b>รางน้ำฝน</b>							-	100% = 147
	- รื้อรางน้ำฝนเดิมออก	ม.	147.00	-	-	50.00	7,350.00	7,350.00	สกัศของเดิม 100%
	- ติดตั้งรางน้ำฝนใหม่เหมือนของเดิม	ม.	147.00	1,500.00	220,500.00	300.00	44,100.00	264,600.00	เสริมของใหม่ 100%
3.2.3.5	งาน Expansion Joint ผนัง	ม.	28.00	3,000.00	84,000.00	1,000.00	28,000.00	112,000.00	
	<b>รวมงาน งานผนังภายนอก อาคาร B</b>				<b>1,939,320.00</b>		<b>1,658,080.00</b>	<b>3,597,400.00</b>	
3.2.4	งานผนังภายใน อาคาร B								
3.2.4.1	ผนังภายในห้อง 111								
	ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี							100% =	91

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานต์ สวัสดิ์วงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วิชระเรื่องชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ม่วง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	27.00	-	-	120.00	3,240.00	3,240.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	14.00	650.00	9,100.00	250.00	3,500.00	12,600.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	27.00	200.00	5,400.00	200.00	5,400.00	10,800.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	64.00	100.00	6,400.00	150.00	9,600.00	16,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	64.00	80.00	5,120.00	60.00	3,840.00	8,960.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	91.00	90.00	8,190.00	60.00	5,460.00	13,650.00	
3.2.4.2	ผนังภายในห้อง 112								
	ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี								100% = 118
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	35.00	-	-	120.00	4,200.00	4,200.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	18.00	650.00	11,700.00	250.00	4,500.00	16,200.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	35.00	200.00	7,000.00	200.00	7,000.00	14,000.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	83.00	100.00	8,300.00	150.00	12,450.00	20,750.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	83.00	80.00	6,640.00	60.00	4,980.00	11,620.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	118.00	90.00	10,620.00	60.00	7,080.00	17,700.00	
3.2.4.3	ผนังภายในห้อง 113								
	ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี								100% = 88
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	26.00	-	-	120.00	3,120.00	3,120.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	13.00	650.00	8,450.00	250.00	3,250.00	11,700.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	26.00	200.00	5,200.00	200.00	5,200.00	10,400.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	62.00	100.00	6,200.00	150.00	9,300.00	15,500.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	62.00	80.00	4,960.00	60.00	3,720.00	8,680.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	88.00	90.00	7,920.00	60.00	5,280.00	13,200.00	
	ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 20
	- วัสดุผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	20.00	-	-	150.00	3,000.00	3,000.00	100%
3.2.4.4	ผนังภายในห้อง 114								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 115
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	115.00	-	-	70.00	8,050.00	8,050.00	
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	35.00	-	-	120.00	4,200.00	4,200.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	17.00	650.00	11,050.00	250.00	4,250.00	15,300.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	35.00	200.00	7,000.00	200.00	7,000.00	14,000.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	81.00	100.00	8,100.00	150.00	12,150.00	20,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานต์ สวัสดิวงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอารีย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	115.00	90.00	10,350.00	60.00	6,900.00	17,250.00	
3.2.4.5	ผนังภายในห้อง 115								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 81
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	81.00	-	-	70.00	5,670.00	5,670.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	24.00	-	-	120.00	2,880.00	2,880.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	12.00	650.00	7,800.00	250.00	3,000.00	10,800.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	24.00	200.00	4,800.00	200.00	4,800.00	9,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	57.00	100.00	5,700.00	150.00	8,550.00	14,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	81.00	90.00	7,290.00	60.00	4,860.00	12,150.00	
3.2.4.6	ผนังภายในห้อง 116								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 128
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	128.00	-	-	70.00	8,960.00	8,960.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	38.00	-	-	120.00	4,560.00	4,560.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	19.00	650.00	12,350.00	250.00	4,750.00	17,100.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	38.00	200.00	7,600.00	200.00	7,600.00	15,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	90.00	100.00	9,000.00	150.00	13,500.00	22,500.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	128.00	90.00	11,520.00	60.00	7,680.00	19,200.00	
	ผนัง 3 ; ผนังเบากั้นห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 55
	- วัสดุผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	55.00	-	-	150.00	8,250.00	8,250.00	100%
3.2.4.7	ผนังภายในห้อง 117								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 70
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	70.00	-	-	70.00	4,900.00	4,900.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	21.00	-	-	120.00	2,520.00	2,520.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	11.00	650.00	7,150.00	250.00	2,750.00	9,900.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	21.00	200.00	4,200.00	200.00	4,200.00	8,400.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	49.00	100.00	4,900.00	150.00	7,350.00	12,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	70.00	90.00	6,300.00	60.00	4,200.00	10,500.00	
3.2.4.8	ผนังภายในห้อง 118								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 82
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	82.00	-	-	70.00	5,740.00	5,740.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	25.00	-	-	120.00	3,000.00	3,000.00	สกัคปูน 30%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจกานต์ สวัสดิวัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	12.00	650.00	7,800.00	250.00	3,000.00	10,800.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	25.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	10,000.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	57.00	100.00	5,700.00	150.00	8,550.00	14,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิกระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	82.00	90.00	7,380.00	60.00	4,920.00	12,300.00	
	<b>ผนังไม้ตกแต่งผนัง</b>								100% = 27
	- ขัดลอกสีผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	27.00	300.00	8,100.00	600.00	16,200.00	24,300.00	
	- ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	8.10	150.00	1,215.00	120.00	972.00	2,187.00	ซ่อม 30%
	- ทำสีย้อมใหม่ผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	27.00	250.00	6,750.00	200.00	5,400.00	12,150.00	
	<b>ซุ้มประตูหน้าต่าง 4</b>								
	ซ่อมแซม ทาสีซุ้มประตู-หน้าต่าง	ชุด	5.00	14,800.00	74,000.00	-	-	74,000.00	
3.2.4.9	<b>ผนังภายในห้อง 119</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 127
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	127.00	-	-	70.00	8,890.00	8,890.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	38.00	-	-	120.00	4,560.00	4,560.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	19.00	650.00	12,350.00	250.00	4,750.00	17,100.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	38.00	200.00	7,600.00	200.00	7,600.00	15,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	89.00	100.00	8,900.00	150.00	13,350.00	22,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิกระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	127.00	90.00	11,430.00	60.00	7,620.00	19,050.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบาในห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 30
	- ื้อทุบผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	30.00	-	-	150.00	4,500.00	4,500.00	100%
3.2.4.10	<b>ผนังภายในห้อง 120</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 92
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	92.00	-	-	70.00	6,440.00	6,440.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	28.00	-	-	120.00	3,360.00	3,360.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	14.00	650.00	9,100.00	250.00	3,500.00	12,600.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	28.00	200.00	5,600.00	200.00	5,600.00	11,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	64.00	100.00	6,400.00	150.00	9,600.00	16,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิกระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	92.00	90.00	8,280.00	60.00	5,520.00	13,800.00	
	<b>ผนังไม้ตกแต่งผนัง</b>								100% = 30
	- ขัดลอกสีผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	30.00	300.00	9,000.00	600.00	18,000.00	27,000.00	
	- ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	9.00	150.00	1,350.00	120.00	1,080.00	2,430.00	ซ่อม 30%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรื้อตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิวัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารวัตรกรมบัญชี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานทอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มันชนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรื่องชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายปรุ้มพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอารีย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาาสตร์ธรรมนุญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาาสตร์ธรรมนุญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ทำสีย้อมใหม่ผนังไม้ตกแต่งเชิงผนัง	ตร.ม.	30.00	250.00	7,500.00	200.00	6,000.00	13,500.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลส์เปเปอร์</b>								100% = 30
	- รั้วทูปผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	30.00	-	-	150.00	4,500.00	4,500.00	100%
	<b>ซุ้มประตูหน้าต่าง 3</b>								
	ซ่อมแซม ทาสีซุ้มประตู-หน้าต่าง	ชุด	2.00	11,900.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
	<b>ซุ้มประตูหน้าต่าง 4</b>								
	ซ่อมแซม ทาสีซุ้มประตู-หน้าต่าง	ชุด	4.00	14,800.00	59,200.00	-	-	59,200.00	
3.2.4.11	<b>ผนังภายในห้องใต้ห้องน้ำ</b>								
	<b>ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี</b>								100% = 91
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	27.00	-	-	120.00	3,240.00	3,240.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	14.00	650.00	9,100.00	250.00	3,500.00	12,600.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	27.00	200.00	5,400.00	200.00	5,400.00	10,800.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	64.00	100.00	6,400.00	150.00	9,600.00	16,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	64.00	80.00	5,120.00	60.00	3,840.00	8,960.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	91.00	90.00	8,190.00	60.00	5,460.00	13,650.00	
3.2.4.12	<b>ผนังภายในห้อง 212</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลส์เปเปอร์</b>								100% = 110
	- ลอกวอลส์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	110.00	-	-	70.00	7,700.00	7,700.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	33.00	-	-	120.00	3,960.00	3,960.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	17.00	650.00	11,050.00	250.00	4,250.00	15,300.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	33.00	200.00	6,600.00	200.00	6,600.00	13,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	77.00	100.00	7,700.00	150.00	11,550.00	19,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	110.00	90.00	9,900.00	60.00	6,600.00	16,500.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลส์เปเปอร์</b>								100% = 102
	- ลอกวอลส์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	102.00	-	-	70.00	7,140.00	7,140.00	
	- สกัคผนังเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	31.00	-	-	60.00	1,860.00	1,860.00	สกัคปูน 30%
	- ติดตั้งผนังเบากันห้องใหม่ 30%	ตร.ม.	31.00	200.00	6,200.00	100.00	3,100.00	9,300.00	ติดใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมอุดโป๊วผนังเบาเดิมทั้งหมด 30%	ตร.ม.	71.00	100.00	7,100.00	150.00	10,650.00	17,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	102.00	120.00	12,240.00	60.00	6,120.00	18,360.00	
3.2.4.13	<b>ผนังภายในห้อง 213</b>								
	<b>ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี</b>								100% = 91

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมบุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมบุญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมบุญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	27.00	-	-	120.00	3,240.00	3,240.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	14.00	650.00	9,100.00	250.00	3,500.00	12,600.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	27.00	200.00	5,400.00	200.00	5,400.00	10,800.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	64.00	100.00	6,400.00	150.00	9,600.00	16,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	64.00	80.00	5,120.00	60.00	3,840.00	8,960.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	91.00	90.00	8,190.00	60.00	5,460.00	13,650.00	
<b>3.2.4.14</b>	<b>ผนังภายในห้อง 214</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 126
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	126.00	-	-	70.00	8,820.00	8,820.00	
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	38.00	-	-	120.00	4,560.00	4,560.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	19.00	650.00	12,350.00	250.00	4,750.00	17,100.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	38.00	200.00	7,600.00	200.00	7,600.00	15,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	88.00	100.00	8,800.00	150.00	13,200.00	22,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	126.00	90.00	11,340.00	60.00	7,560.00	18,900.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบาในห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 60
	- รีดทุบผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	60.00	-	-	150.00	9,000.00	9,000.00	100%
<b>3.2.4.15</b>	<b>ผนังภายในห้อง 215</b>								
	<b>ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี</b>								100% = 88
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	26.00	-	-	120.00	3,120.00	3,120.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	13.00	650.00	8,450.00	250.00	3,250.00	11,700.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	26.00	200.00	5,200.00	200.00	5,200.00	10,400.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	62.00	100.00	6,200.00	150.00	9,300.00	15,500.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	62.00	80.00	4,960.00	60.00	3,720.00	8,680.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	88.00	90.00	7,920.00	60.00	5,280.00	13,200.00	
<b>3.2.4.16</b>	<b>ผนังภายในห้อง 216</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 92
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	92.00	-	-	70.00	6,440.00	6,440.00	
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	28.00	-	-	120.00	3,360.00	3,360.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	14.00	650.00	9,100.00	250.00	3,500.00	12,600.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	28.00	200.00	5,600.00	200.00	5,600.00	11,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	64.00	100.00	6,400.00	150.00	9,600.00	16,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสดาธรรมมุนย

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	92.00	90.00	8,280.00	60.00	5,520.00	13,800.00	
3.2.4.17	ผนังภายในห้อง 217								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลส์เปเปอร์								100% = 125
	- ลอกวอลส์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	125.00	-	-	70.00	8,750.00	8,750.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	38.00	-	-	120.00	4,560.00	4,560.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	19.00	650.00	12,350.00	250.00	4,750.00	17,100.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	38.00	200.00	7,600.00	200.00	7,600.00	15,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	88.00	100.00	8,800.00	150.00	13,200.00	22,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	125.00	90.00	11,250.00	60.00	7,500.00	18,750.00	
	ผนัง 3 ; ผนังเบาขึ้นห้อง ปิดทับด้วยวอลส์เปเปอร์								100% = 65
	- รั้วทูปผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	65.00	-	-	150.00	9,750.00	9,750.00	100%
3.2.4.18	ผนังภายในห้อง 218								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลส์เปเปอร์								100% = 132
	- ลอกวอลส์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	132.00	-	-	70.00	9,240.00	9,240.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	40.00	-	-	120.00	4,800.00	4,800.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	20.00	650.00	13,000.00	250.00	5,000.00	18,000.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	40.00	200.00	8,000.00	200.00	8,000.00	16,000.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	92.00	100.00	9,200.00	150.00	13,800.00	23,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	132.00	90.00	11,880.00	60.00	7,920.00	19,800.00	
3.2.4.19	ผนังภายในห้อง 219								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลส์เปเปอร์								100% = 138
	- ลอกวอลส์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	138.00	-	-	70.00	9,660.00	9,660.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	41.00	-	-	120.00	4,920.00	4,920.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	21.00	650.00	13,650.00	250.00	5,250.00	18,900.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	41.00	200.00	8,200.00	200.00	8,200.00	16,400.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	97.00	100.00	9,700.00	150.00	14,550.00	24,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	138.00	90.00	12,420.00	60.00	8,280.00	20,700.00	
	ผนัง 3 ; ผนังเบาขึ้นห้อง ปิดทับด้วยวอลส์เปเปอร์								100% = 37
	- รั้วทูปผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	37.00	-	-	150.00	5,550.00	5,550.00	100%
3.2.4.20	ผนังภายในห้อง 220								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลส์เปเปอร์								100% = 39

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร			(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือดรี ติเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญา สุขมา) มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ			(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส			(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นางสาวอาจารย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	39.00	-	-	70.00	2,730.00	2,730.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	12.00	-	-	120.00	1,440.00	1,440.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	6.00	650.00	3,900.00	250.00	1,500.00	5,400.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนซากรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	12.00	200.00	2,400.00	200.00	2,400.00	4,800.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	27.00	100.00	2,700.00	150.00	4,050.00	6,750.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	39.00	90.00	3,510.00	60.00	2,340.00	5,850.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 39
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	39.00	-	-	70.00	2,730.00	2,730.00	
	- สกัคผนังเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ตร.ม.	12.00	-	-	60.00	720.00	720.00	สกัคปูน 30%
	- ติดตั้งผนังเบากันห้องใหม่ 30%	ตร.ม.	12.00	200.00	2,400.00	100.00	1,200.00	3,600.00	
	- ซ่อมแซมหลุดไปัวผนังเบาดังเดิมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	27.00	100.00	2,700.00	150.00	4,050.00	6,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	39.00	120.00	4,680.00	60.00	2,340.00	7,020.00	
3.2.4.21	<b>ผนังภายในห้อง 221</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 63
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	63.00	-	-	70.00	4,410.00	4,410.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	19.00	-	-	120.00	2,280.00	2,280.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	9.00	650.00	5,850.00	250.00	2,250.00	8,100.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนซากรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	19.00	200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	7,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	44.00	100.00	4,400.00	150.00	6,600.00	11,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	63.00	90.00	5,670.00	60.00	3,780.00	9,450.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 84
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	84.00	-	-	70.00	5,880.00	5,880.00	
	- สกัคผนังเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ตร.ม.	25.00	-	-	60.00	1,500.00	1,500.00	สกัคปูน 30%
	- ติดตั้งผนังเบากันห้องใหม่ 30%	ตร.ม.	25.00	200.00	5,000.00	100.00	2,500.00	7,500.00	ติดใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมหลุดไปัวผนังเบาดังเดิมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	59.00	100.00	5,900.00	150.00	8,850.00	14,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	84.00	120.00	10,080.00	60.00	5,040.00	15,120.00	
3.2.4.22	<b>ผนังภายในห้อง 222</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 63
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	63.00	-	-	70.00	4,410.00	4,410.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	19.00	-	-	120.00	2,280.00	2,280.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	9.00	650.00	5,850.00	250.00	2,250.00	8,100.00	ซ่อมอิฐ 15%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรอตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วิชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	19.00	200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	7,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเต็มรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	44.00	100.00	4,400.00	150.00	6,600.00	11,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	63.00	90.00	5,670.00	60.00	3,780.00	9,450.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 84
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	84.00	-	-	70.00	5,880.00	5,880.00	
	- สก๊ตผนังเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ตร.ม.	25.00	-	-	60.00	1,500.00	1,500.00	สก๊ตปูน 30%
	- ติดตั้งผนังเบากันห้องใหม่ 30%	ตร.ม.	25.00	200.00	5,000.00	100.00	2,500.00	7,500.00	ติดใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมอุดโป๊วผนังเบาเดิมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	59.00	100.00	5,900.00	150.00	8,850.00	14,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	84.00	120.00	10,080.00	60.00	5,040.00	15,120.00	
3.2.4.23	<b>ผนังภายในห้อง 310</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 97
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	97.00	-	-	70.00	6,790.00	6,790.00	
	- สก๊ตปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	29.00	-	-	120.00	3,480.00	3,480.00	สก๊ตปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	15.00	650.00	9,750.00	250.00	3,750.00	13,500.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	29.00	200.00	5,800.00	200.00	5,800.00	11,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเต็มรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	68.00	100.00	6,800.00	150.00	10,200.00	17,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	97.00	90.00	8,730.00	60.00	5,820.00	14,550.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 102
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	102.00	-	-	70.00	7,140.00	7,140.00	
	- สก๊ตผนังเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 60%	ตร.ม.	31.00	-	-	60.00	1,860.00	1,860.00	สก๊ตปูน 30%
	- ติดตั้งผนังเบากันห้องใหม่ 30%	ตร.ม.	31.00	200.00	6,200.00	100.00	3,100.00	9,300.00	ติดใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมอุดโป๊วผนังเบาเดิมทั้งหมด 40%	ตร.ม.	71.00	100.00	7,100.00	150.00	10,650.00	17,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	102.00	120.00	12,240.00	60.00	6,120.00	18,360.00	
3.2.4.24	<b>ผนังภายในห้อง 311</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 92
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	92.00	-	-	70.00	6,440.00	6,440.00	
	- สก๊ตปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	28.00	-	-	120.00	3,360.00	3,360.00	สก๊ตปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	14.00	650.00	9,100.00	250.00	3,500.00	12,600.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	28.00	200.00	5,600.00	200.00	5,600.00	11,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเต็มรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	64.00	100.00	6,400.00	150.00	9,600.00	16,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	92.00	90.00	8,280.00	60.00	5,520.00	13,800.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉรียา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์พ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอัจจารีย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
3.2.4.25	ผนังภายในห้อง 312								
	ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี								100% = 91
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	27.00	-	-	120.00	3,240.00	3,240.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	14.00	650.00	9,100.00	250.00	3,500.00	12,600.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	27.00	200.00	5,400.00	200.00	5,400.00	10,800.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	64.00	100.00	6,400.00	150.00	9,600.00	16,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	64.00	80.00	5,120.00	60.00	3,840.00	8,960.00	
	- ทาสีอะคริลิกระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	91.00	90.00	8,190.00	60.00	5,460.00	13,650.00	
3.2.4.26	ผนังภายในห้อง 313								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 125
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	125.00	-	-	70.00	8,750.00	8,750.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	38.00	-	-	120.00	4,560.00	4,560.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	19.00	650.00	12,350.00	250.00	4,750.00	17,100.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	38.00	200.00	7,600.00	200.00	7,600.00	15,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	88.00	100.00	8,800.00	150.00	13,200.00	22,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะคริลิกระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	125.00	90.00	11,250.00	60.00	7,500.00	18,750.00	
	ผนัง 3 ; ผนังเบาในห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 65
	- วัสดุผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	65.00	-	-	150.00	9,750.00	9,750.00	100%
3.2.4.27	ผนังภายในห้อง 314								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 39
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	39.00	-	-	70.00	2,730.00	2,730.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	12.00	-	-	120.00	1,440.00	1,440.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	6.00	650.00	3,900.00	250.00	1,500.00	5,400.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	12.00	200.00	2,400.00	200.00	2,400.00	4,800.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	27.00	100.00	2,700.00	150.00	4,050.00	6,750.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะคริลิกระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	39.00	90.00	3,510.00	60.00	2,340.00	5,850.00	
	ผนัง 3 ; ผนังเบาในห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 39
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	39.00	-	-	70.00	2,730.00	2,730.00	
	- สกัคผนังเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ตร.ม.	12.00	-	-	60.00	720.00	720.00	สกัคปูน 30%
	- ติดตั้งผนังเบาในท้องใหม่ 30%	ตร.ม.	12.00	200.00	2,400.00	100.00	1,200.00	3,600.00	
	- ซ่อมแซมอุดโป๊วผนังเบาเดิมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	27.00	100.00	2,700.00	150.00	4,050.00	6,750.00	ซ่อมของเดิม 70%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	39.00	120.00	4,680.00	60.00	2,340.00	7,020.00	
3.2.4.28	ผนังภายในห้อง 315								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 63
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	63.00	-	-	70.00	4,410.00	4,410.00	
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	19.00	-	-	120.00	2,280.00	2,280.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	9.00	650.00	5,850.00	250.00	2,250.00	8,100.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	19.00	200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	7,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	44.00	100.00	4,400.00	150.00	6,600.00	11,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	63.00	90.00	5,670.00	60.00	3,780.00	9,450.00	
	ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 84
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	84.00	-	-	70.00	5,880.00	5,880.00	
	- สกัดผนังเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	25.00	-	-	60.00	1,500.00	1,500.00	สกัดปูน 30%
	- ติดตั้งผนังเบากันห้องใหม่ 30%	ตร.ม.	25.00	200.00	5,000.00	100.00	2,500.00	7,500.00	ติดใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมอุดปูนผนังเบาคementทั้งหมด 30%	ตร.ม.	59.00	100.00	5,900.00	150.00	8,850.00	14,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	84.00	120.00	10,080.00	60.00	5,040.00	15,120.00	
3.2.4.29	ผนังภายในห้อง 316								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 126
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	126.00	-	-	70.00	8,820.00	8,820.00	
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	38.00	-	-	120.00	4,560.00	4,560.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	19.00	650.00	12,350.00	250.00	4,750.00	17,100.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	38.00	200.00	7,600.00	200.00	7,600.00	15,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	88.00	100.00	8,800.00	150.00	13,200.00	22,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	126.00	90.00	11,340.00	60.00	7,560.00	18,900.00	
	ผนัง 3 ; ผนังเบากันห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 60
	- รั้วปูนผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	60.00	-	-	150.00	9,000.00	9,000.00	100%
3.2.4.30	ผนังภายในห้อง 317								
	ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์								100% = 132
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	132.00	-	-	70.00	9,240.00	9,240.00	
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	40.00	-	-	120.00	4,800.00	4,800.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	20.00	650.00	13,000.00	250.00	5,000.00	18,000.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	40.00	200.00	8,000.00	200.00	8,000.00	16,000.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรื้อตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงจันทร์ กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ม่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ









กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	92.00	100.00	9,200.00	150.00	13,800.00	23,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	132.00	90.00	11,880.00	60.00	7,920.00	19,800.00	
3.2.4.31	<b>ผนังภายในห้อง 318</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 63
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	63.00	-	-	70.00	4,410.00	4,410.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	19.00	-	-	120.00	2,280.00	2,280.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	9.00	650.00	5,850.00	250.00	2,250.00	8,100.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	19.00	200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	7,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	44.00	100.00	4,400.00	150.00	6,600.00	11,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	63.00	90.00	5,670.00	60.00	3,780.00	9,450.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบาขึ้นห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 84
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	84.00	-	-	70.00	5,880.00	5,880.00	
	- สกัคผนังเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	25.00	-	-	60.00	1,500.00	1,500.00	สกัคปูน 30%
	- ติดตั้งผนังเบาขึ้นห้องใหม่ 30%	ตร.ม.	25.00	200.00	5,000.00	100.00	2,500.00	7,500.00	ติดใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมอุดโป๊วผนังเบาเดิมทั้งหมด 30%	ตร.ม.	59.00	100.00	5,900.00	150.00	8,850.00	14,750.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	84.00	120.00	10,080.00	60.00	5,040.00	15,120.00	
3.2.4.32	<b>ผนังภายในห้อง 319</b>								
	<b>ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี</b>								100% = 88
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	26.00	-	-	120.00	3,120.00	3,120.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	13.00	650.00	8,450.00	250.00	3,250.00	11,700.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	26.00	200.00	5,200.00	200.00	5,200.00	10,400.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	62.00	100.00	6,200.00	150.00	9,300.00	15,500.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	62.00	80.00	4,960.00	60.00	3,720.00	8,680.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	88.00	90.00	7,920.00	60.00	5,280.00	13,200.00	
3.2.4.33	<b>ผนังภายในห้อง 320</b>								
	<b>ผนัง 2 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 138
	- ลอกวอลล์เปเปอร์เดิมออก	ตร.ม.	138.00	-	-	70.00	9,660.00	9,660.00	
	- สกัคปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	41.00	-	-	120.00	4,920.00	4,920.00	สกัคปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	21.00	650.00	13,650.00	250.00	5,250.00	18,900.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	41.00	200.00	8,200.00	200.00	8,200.00	16,400.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	97.00	100.00	9,700.00	150.00	14,550.00	24,250.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ			
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร				
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี			(นายอติศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิกานต์ สวัสดิวัตน์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ			(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส			(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ			(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ			(นางสาวอาจารย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ทาสีอะคริลิกระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	138.00	90.00	12,420.00	60.00	8,280.00	20,700.00	
	<b>ผนัง 3 ; ผนังเบาขึ้นห้อง ปิดทับด้วยวอลล์เปเปอร์</b>								100% = 37
	- สก๊อตผนังเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	37.00	-	-	60.00	2,220.00	2,220.00	สกัดปูน 100%
	<b>รวมงาน งานผนังภายใน อาคาร B</b>				<b>1,406,685.00</b>		<b>1,449,212.00</b>	<b>2,855,897.00</b>	
3.2.5	<b>งานพื้นอาคาร B</b>								
3.2.5.1	<b>งานพื้นห้อง 111</b>								
	<b>พื้น 6. : พื้นปูหินอ่อนสีครีมสลับลีเทา ปูแหยง 30 x 30 ขอบปูด้วยหินอ่อนสีเทา (เดิม)</b>								100% = 25
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 20%	ตร.ม.	5.00	-	-	150.00	750.00	750.00	รื้อของเดิม 20%
	- ติดตั้งพื้นหินอ่อนใหม่ด้วยหินชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	5.00	3,500.00	17,500.00	350.00	1,750.00	19,250.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ซ่อมแซมหินอ่อนเดิมหลุดไป ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	20.00	250.00	5,000.00	350.00	7,000.00	12,000.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ขัดผิวลอกผิวหน้าหินอ่อนทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	25.00	-	-	150.00	3,750.00	3,750.00	
	- ลงน้ำยารักษาเนื้อหิน 100%	ตร.ม.	25.00	400.00	10,000.00	250.00	6,250.00	16,250.00	
3.2.5.2	<b>งานพื้นห้อง 112 (ห้องตรงตำแหน่งลิฟท์)</b>								
	<b>พื้น 6. : พื้นปูหินอ่อนสีครีมสลับลีเทา ปูแหยง 30 x 30 ขอบปูด้วยหินอ่อนสีเทา (เดิม)</b>								100% = 50
	- รื้อถอดองค์ประกอบพื้นเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	50.00	-	-	150.00	7,500.00	7,500.00	รื้อของเดิม 100%
	- เทปูนปรับระดับ	ตร.ม.	50.00	200.00	10,000.00	200.00	10,000.00	20,000.00	
	- ติดตั้งพื้นหินอ่อนใหม่ด้วยหินชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	50.00	3,500.00	175,000.00	350.00	17,500.00	192,500.00	เสริมของใหม่ 100%
3.2.5.3	<b>งานพื้นห้อง 113</b>								
	<b>พื้น 6. : พื้นปูหินอ่อนสีครีมสลับลีเทา ปูแหยง 30 x 30 ขอบปูด้วยหินอ่อนสีเทา (เดิม)</b>								100% = 16
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 20%	ตร.ม.	3.00	-	-	150.00	450.00	450.00	รื้อของเดิม 20%
	- ติดตั้งพื้นหินอ่อนใหม่ด้วยหินชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	3.00	3,500.00	10,500.00	350.00	1,050.00	11,550.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ซ่อมแซมหินอ่อนเดิมหลุดไป ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	13.00	250.00	3,250.00	350.00	4,550.00	7,800.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ขัดผิวลอกผิวหน้าหินอ่อนทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	16.00	-	-	150.00	2,400.00	2,400.00	
	- ลงน้ำยารักษาเนื้อหิน 100%	ตร.ม.	16.00	400.00	6,400.00	250.00	4,000.00	10,400.00	
	<b>พื้น 7 : พื้นปูหินอ่อนสีชมพูสลับลีเทา ปูแหยง 30 x 30 ขอบปูด้วยหินแกรนิตสีดำ (เดิม)</b>								100% = 8
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 20%	ตร.ม.	2.00	-	-	150.00	300.00	300.00	รื้อของเดิม 20%
	- ติดตั้งพื้นหินอ่อนใหม่ด้วยหินชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	2.00	5,000.00	10,000.00	350.00	700.00	10,700.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ซ่อมแซมหินอ่อนเดิมหลุดไป ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	6.00	250.00	1,500.00	350.00	2,100.00	3,600.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ขัดผิวลอกผิวหน้าหินอ่อนทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	8.00	-	-	150.00	1,200.00	1,200.00	
	- ลงน้ำยารักษาเนื้อหิน 100%	ตร.ม.	8.00	400.00	3,200.00	250.00	2,000.00	5,200.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ		ประธานกรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)				
	ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร				
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)			(นายอดิศศักดิ์ ธรรมการุณย์)	
	ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี			ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิจานันต์ สวัสดิวงศ์)			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)	
	ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาตราจารย์ธรรมบุญ			ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริยญา สุขมา)			(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)	
	มณฑนากรชำนาญการพิเศษ			สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง)			(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)	
	นายช่างสำรวจอาวุโส			นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธรร หัตถกรรม)			(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)	
	นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ			เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นายวิรพงษ์ พักตร์พ่อง)			(นางสาวอาจารย์ トラทอง)	
	เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ			พนักงานธุรการ ส ๔	


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานรัฐธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานรัฐธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
3.2.5.4	งานพื้นที่ 114								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 41
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	4.00	-	-	150.00	600.00	600.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	4.00	6,500.00	26,000.00	350.00	1,400.00	27,400.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	37.00	250.00	9,250.00	350.00	12,950.00	22,200.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	41.00	-	-	150.00	6,150.00	6,150.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	41.00	400.00	16,400.00	250.00	10,250.00	26,650.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	28.00	1,100.00	30,800.00	300.00	8,400.00	39,200.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	28.00	400.00	11,200.00	250.00	7,000.00	18,200.00	
3.2.5.5	งานพื้นที่ 115								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 23
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	2.00	-	-	150.00	300.00	300.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	2.00	6,500.00	13,000.00	350.00	700.00	13,700.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	21.00	250.00	5,250.00	350.00	7,350.00	12,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	23.00	-	-	150.00	3,450.00	3,450.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	23.00	400.00	9,200.00	250.00	5,750.00	14,950.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	22.00	1,100.00	24,200.00	300.00	6,600.00	30,800.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	22.00	400.00	8,800.00	250.00	5,500.00	14,300.00	
3.2.5.6	งานพื้นที่ 116								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 61
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	6.00	-	-	150.00	900.00	900.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	6.00	6,500.00	39,000.00	350.00	2,100.00	41,100.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	55.00	250.00	13,750.00	350.00	19,250.00	33,000.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	61.00	-	-	150.00	9,150.00	9,150.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	61.00	400.00	24,400.00	250.00	15,250.00	39,650.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	33.00	1,100.00	36,300.00	300.00	9,900.00	46,200.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	33.00	400.00	13,200.00	250.00	8,250.00	21,450.00	
3.2.5.7	งานพื้นที่ 117								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 21
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	2.00	-	-	150.00	300.00	300.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	2.00	6,500.00	13,000.00	350.00	700.00	13,700.00	เสริมของใหม่ 10%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	19.00	250.00	4,750.00	350.00	6,650.00	11,400.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	21.00	-	-	150.00	3,150.00	3,150.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	21.00	400.00	8,400.00	250.00	5,250.00	13,650.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	21.00	1,100.00	23,100.00	300.00	6,300.00	29,400.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	21.00	400.00	8,400.00	250.00	5,250.00	13,650.00	
3.2.5.8	งานพื้นห้อง 118								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 42
	- รีถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	4.00	-	-	150.00	600.00	600.00	รีของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	4.00	6,500.00	26,000.00	350.00	1,400.00	27,400.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	38.00	250.00	9,500.00	350.00	13,300.00	22,800.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	42.00	-	-	150.00	6,300.00	6,300.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	42.00	400.00	16,800.00	250.00	10,500.00	27,300.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	27.00	1,100.00	29,700.00	300.00	8,100.00	37,800.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	27.00	400.00	10,800.00	250.00	6,750.00	17,550.00	
3.2.5.9	งานพื้นห้อง 119								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 50
	- รีถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	5.00	-	-	150.00	750.00	750.00	รีของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	5.00	6,500.00	32,500.00	350.00	1,750.00	34,250.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	45.00	250.00	11,250.00	350.00	15,750.00	27,000.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	50.00	-	-	150.00	7,500.00	7,500.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	50.00	400.00	20,000.00	250.00	12,500.00	32,500.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	30.00	1,100.00	33,000.00	300.00	9,000.00	42,000.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	30.00	400.00	12,000.00	250.00	7,500.00	19,500.00	
3.2.5.10	งานพื้นห้อง 120								
	พื้น 3 : พื้นปูกระเบื้องพิมพ์ลาย 20 x 20 cm.								100% = 47
	- รีถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 20%	ตร.ม.	9.00	-	-	150.00	1,350.00	1,350.00	รีของเดิม 20%
	- ติดตั้งกระเบื้องพิมพ์ลายของใหม่เหมือนของเดิม	ตร.ม.	9.00	1,500.00	13,500.00	350.00	3,150.00	16,650.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ซ่อมแซม อุดไป้วผิวพื้นเดิม ส่วนที่ชำรุดน้อย 80%	ตร.ม.	38.00	250.00	9,500.00	350.00	13,300.00	22,800.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	47.00	-	-	150.00	7,050.00	7,050.00	
	- เคลือบผิวหน้ากระเบื้อง	ตร.ม.	47.00	150.00	7,050.00	100.00	4,700.00	11,750.00	
3.2.5.11	งานพื้นห้องงานระบบ								

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉรียา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานต์ สวัสดิ์ตังค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชวีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	<b>พื้น 12 : พื้น คสล ขัดมัน เปลี่ยนเป็นพื้นกระเบื้องเซรามิกสีครีม ปูเพียง 30 x 30 cm.</b>								100% =	35
	- ซ่อมแซม อุดโป้วผิวพื้นเดิม ส่วนที่ชำรุด	ตร.ม.	35.00	250.00	8,750.00	350.00	12,250.00	21,000.00	ซ่อมของเดิม	100%
	- ติดตั้งกระเบื้องใหม่	ตร.ม.	35.00	750.00	26,250.00	350.00	12,250.00	38,500.00	เสริมของใหม่	100%
	- เคลือบผิวหน้ากระเบื้อง	ตร.ม.	35.00	150.00	5,250.00	100.00	3,500.00	8,750.00		
3.2.5.12	<b>งานพื้นห้อง 212</b>									
	<b>พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้</b>								100% =	58
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	6.00	-	-	150.00	900.00	900.00	รื้อของเดิม	10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	6.00	6,500.00	39,000.00	350.00	2,100.00	41,100.00	เสริมของใหม่	10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	52.00	250.00	13,000.00	350.00	18,200.00	31,200.00	ซ่อมของเดิม	90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	58.00	-	-	150.00	8,700.00	8,700.00		
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	58.00	400.00	23,200.00	250.00	14,500.00	37,700.00		
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	27.00	1,100.00	29,700.00	300.00	8,100.00	37,800.00		
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	27.00	400.00	10,800.00	250.00	6,750.00	17,550.00		
3.2.5.13	<b>งานพื้นห้อง 213</b>									
	<b>พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้</b>								100% =	25
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	3.00	-	-	150.00	450.00	450.00	รื้อของเดิม	10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	3.00	6,500.00	19,500.00	350.00	1,050.00	20,550.00	เสริมของใหม่	10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	23.00	250.00	5,750.00	350.00	8,050.00	13,800.00	ซ่อมของเดิม	90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	25.00	-	-	150.00	3,750.00	3,750.00		
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	25.00	400.00	10,000.00	250.00	6,250.00	16,250.00		
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	24.00	1,100.00	26,400.00	300.00	7,200.00	33,600.00		
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	24.00	400.00	9,600.00	250.00	6,000.00	15,600.00		
3.2.5.14	<b>งานพื้นห้อง 214 (ห้องตรงตำแหน่งลิฟท์)</b>									
	<b>พื้น 6. : พื้นปูหินอ่อนสีครีมสลัสีเทา ปูเพียง 30 x 30 ขอบปูด้วยหินอ่อนสีเทา (เดิม)</b>								100% =	50
	- รื้อถอดองค์ประกอบพื้นเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	50.00	-	-	150.00	7,500.00	7,500.00	รื้อของเดิม	100%
	- เทปูนปรับระดับ	ตร.ม.	50.00	200.00	10,000.00	200.00	10,000.00	20,000.00		
	- ติดตั้งพื้นหินอ่อนใหม่ด้วยหินชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	50.00	3,500.00	175,000.00	350.00	17,500.00	192,500.00	เสริมของใหม่	100%
3.2.5.15	<b>งานพื้นห้อง 215</b>									
	<b>พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้</b>								100% =	23
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	2.00	-	-	150.00	300.00	300.00	รื้อของเดิม	10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	2.00	6,500.00	13,000.00	350.00	700.00	13,700.00	เสริมของใหม่	10%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	21.00	250.00	5,250.00	350.00	7,350.00	12,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	23.00	-	-	150.00	3,450.00	3,450.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสุตรน้ำ 100%	ตร.ม.	23.00	400.00	9,200.00	250.00	5,750.00	14,950.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	24.00	1,100.00	26,400.00	300.00	7,200.00	33,600.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	24.00	400.00	9,600.00	250.00	6,000.00	15,600.00	
3.2.5.16	งานพื้นที่ห้อง 216								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 29
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	3.00	-	-	150.00	450.00	450.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	3.00	6,500.00	19,500.00	350.00	1,050.00	20,550.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	26.00	250.00	6,500.00	350.00	9,100.00	15,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	29.00	-	-	150.00	4,350.00	4,350.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสุตรน้ำ 100%	ตร.ม.	29.00	400.00	11,600.00	250.00	7,250.00	18,850.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	21.00	1,100.00	23,100.00	300.00	6,300.00	29,400.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	21.00	400.00	8,400.00	250.00	5,250.00	13,650.00	
3.2.5.17	งานพื้นที่ห้อง 217								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 51
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	5.00	-	-	150.00	750.00	750.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	5.00	6,500.00	32,500.00	350.00	1,750.00	34,250.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	46.00	250.00	11,500.00	350.00	16,100.00	27,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	51.00	-	-	150.00	7,650.00	7,650.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสุตรน้ำ 100%	ตร.ม.	51.00	400.00	20,400.00	250.00	12,750.00	33,150.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	24.00	1,100.00	26,400.00	300.00	7,200.00	33,600.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	24.00	400.00	9,600.00	250.00	6,000.00	15,600.00	
3.2.5.18	งานพื้นที่ห้อง 218								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 61
	- รื้อถอดองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	6.00	-	-	150.00	900.00	900.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	6.00	6,500.00	39,000.00	350.00	2,100.00	41,100.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	55.00	250.00	13,750.00	350.00	19,250.00	33,000.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	61.00	-	-	150.00	9,150.00	9,150.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสุตรน้ำ 100%	ตร.ม.	61.00	400.00	24,400.00	250.00	15,250.00	39,650.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	33.00	1,100.00	36,300.00	300.00	9,900.00	46,200.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	33.00	400.00	13,200.00	250.00	8,250.00	21,450.00	
3.2.5.19	งานพื้นที่ห้อง 219								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 63
	- รีดออกองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	6.00	-	-	150.00	900.00	900.00	รีของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	6.00	6,500.00	39,000.00	350.00	2,100.00	41,100.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นหลุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	57.00	250.00	14,250.00	350.00	19,950.00	34,200.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	63.00	-	-	150.00	9,450.00	9,450.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	63.00	400.00	25,200.00	250.00	15,750.00	40,950.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	33.00	1,100.00	36,300.00	300.00	9,900.00	46,200.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	33.00	400.00	13,200.00	250.00	8,250.00	21,450.00	
3.2.5.20	งานพื้นที่ห้อง 220								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 14
	- รีดออกองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	1.00	-	-	150.00	150.00	150.00	รีของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	1.00	6,500.00	6,500.00	350.00	350.00	6,850.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นหลุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	13.00	250.00	3,250.00	350.00	4,550.00	7,800.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	14.00	-	-	150.00	2,100.00	2,100.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	14.00	400.00	5,600.00	250.00	3,500.00	9,100.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	22.00	1,100.00	24,200.00	300.00	6,600.00	30,800.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	22.00	400.00	8,800.00	250.00	5,500.00	14,300.00	
3.2.5.21	งานพื้นที่ห้อง 221								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 50
	- รีดออกองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	5.00	-	-	150.00	750.00	750.00	รีของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	5.00	6,500.00	32,500.00	350.00	1,750.00	34,250.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นหลุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	45.00	250.00	11,250.00	350.00	15,750.00	27,000.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	50.00	-	-	150.00	7,500.00	7,500.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	50.00	400.00	20,000.00	250.00	12,500.00	32,500.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	30.00	1,100.00	33,000.00	300.00	9,000.00	42,000.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	30.00	400.00	12,000.00	250.00	7,500.00	19,500.00	
3.2.5.22	งานพื้นที่ห้อง 222								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 47
	- รีดออกองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	5.00	-	-	150.00	750.00	750.00	รีของเดิม 10%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอศิศกิติ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ดวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	5.00	6,500.00	32,500.00	350.00	1,750.00	34,250.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	42.00	250.00	10,500.00	350.00	14,700.00	25,200.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	47.00	-	-	150.00	7,050.00	7,050.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	47.00	400.00	18,800.00	250.00	11,750.00	30,550.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	29.00	1,100.00	31,900.00	300.00	8,700.00	40,600.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	29.00	400.00	11,600.00	250.00	7,250.00	18,850.00	
3.2.5.23	งานพื้นห้อง 310								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 58
	- รีดออกองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	6.00	-	-	150.00	900.00	900.00	รีดของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	6.00	6,500.00	39,000.00	350.00	2,100.00	41,100.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	52.00	250.00	13,000.00	350.00	18,200.00	31,200.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	58.00	-	-	150.00	8,700.00	8,700.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	58.00	400.00	23,200.00	250.00	14,500.00	37,700.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	27.00	1,100.00	29,700.00	300.00	8,100.00	37,800.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	27.00	400.00	10,800.00	250.00	6,750.00	17,550.00	
3.2.5.24	งานพื้นห้อง 311								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 29
	- รีดออกองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	3.00	-	-	150.00	450.00	450.00	รีดของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	3.00	6,500.00	19,500.00	350.00	1,050.00	20,550.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	26.00	250.00	6,500.00	350.00	9,100.00	15,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	29.00	-	-	150.00	4,350.00	4,350.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	29.00	400.00	11,600.00	250.00	7,250.00	18,850.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	21.00	1,100.00	23,100.00	300.00	6,300.00	29,400.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	21.00	400.00	8,400.00	250.00	5,250.00	13,650.00	
3.2.5.25	งานพื้นห้อง 312								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 25
	- รีดออกองค์ประกอบที่หมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	3.00	-	-	150.00	450.00	450.00	รีดของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	3.00	6,500.00	19,500.00	350.00	1,050.00	20,550.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	23.00	250.00	5,750.00	350.00	8,050.00	13,800.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	25.00	-	-	150.00	3,750.00	3,750.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	25.00	400.00	10,000.00	250.00	6,250.00	16,250.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัตติวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริยญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	24.00	1,100.00	26,400.00	300.00	7,200.00	33,600.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	24.00	400.00	9,600.00	250.00	6,000.00	15,600.00	
3.2.5.26	งานพื้นที่ห้อง 313								
	พื้นที่ 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 51
	- รีดออกองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	5.00	-	-	150.00	750.00	750.00	รีดของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	5.00	6,500.00	32,500.00	350.00	1,750.00	34,250.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นหลุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	46.00	250.00	11,500.00	350.00	16,100.00	27,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	51.00	-	-	150.00	7,650.00	7,650.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ +ยูริเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	51.00	400.00	20,400.00	250.00	12,750.00	33,150.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	24.00	1,100.00	26,400.00	300.00	7,200.00	33,600.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	24.00	400.00	9,600.00	250.00	6,000.00	15,600.00	
3.2.5.27	งานพื้นที่ห้อง 314								
	พื้นที่ 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 14
	- รีดออกองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	1.00	-	-	150.00	150.00	150.00	รีดของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	1.00	6,500.00	6,500.00	350.00	350.00	6,850.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นหลุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	13.00	250.00	3,250.00	350.00	4,550.00	7,800.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	14.00	-	-	150.00	2,100.00	2,100.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ +ยูริเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	14.00	400.00	5,600.00	250.00	3,500.00	9,100.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	22.00	1,100.00	24,200.00	300.00	6,600.00	30,800.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	22.00	400.00	8,800.00	250.00	5,500.00	14,300.00	
3.2.5.28	งานพื้นที่ห้อง 315								
	พื้นที่ 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 50
	- รีดออกองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	5.00	-	-	150.00	750.00	750.00	รีดของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	5.00	6,500.00	32,500.00	350.00	1,750.00	34,250.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นหลุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	45.00	250.00	11,250.00	350.00	15,750.00	27,000.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ซัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	50.00	-	-	150.00	7,500.00	7,500.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ +ยูริเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	50.00	400.00	20,000.00	250.00	12,500.00	32,500.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	30.00	1,100.00	33,000.00	300.00	9,000.00	42,000.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	30.00	400.00	12,000.00	250.00	7,500.00	19,500.00	
3.2.5.29	งานพื้นที่ห้อง 316 (ห้องตรงตำแหน่งลิฟท์)								
	พื้นที่ 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 50


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญ์ สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ฟอง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- รื้อถอดพื้นเดิมออกทั้งหมด คัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่	ตร.ม.	50.00	-	-	150.00	7,500.00	7,500.00	รื้อของเดิม 100%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	15.00	6,500.00	97,500.00	350.00	5,250.00	102,750.00	เสริมของใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	35.00	250.00	8,750.00	350.00	12,250.00	21,000.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	50.00	-	-	150.00	7,500.00	7,500.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	50.00	400.00	20,000.00	250.00	12,500.00	32,500.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	32.00	1,100.00	35,200.00	300.00	9,600.00	44,800.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	32.00	400.00	12,800.00	250.00	8,000.00	20,800.00	
3.2.5.30	งานพื้นที่อง 317								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 61
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	6.00	-	-	150.00	900.00	900.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	6.00	6,500.00	39,000.00	350.00	2,100.00	41,100.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	55.00	250.00	13,750.00	350.00	19,250.00	33,000.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	61.00	-	-	150.00	9,150.00	9,150.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	61.00	400.00	24,400.00	250.00	15,250.00	39,650.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	33.00	1,100.00	36,300.00	300.00	9,900.00	46,200.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	33.00	400.00	13,200.00	250.00	8,250.00	21,450.00	
3.2.5.31	งานพื้นที่อง 318								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 47
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	5.00	-	-	150.00	750.00	750.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	5.00	6,500.00	32,500.00	350.00	1,750.00	34,250.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	42.00	250.00	10,500.00	350.00	14,700.00	25,200.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	47.00	-	-	150.00	7,050.00	7,050.00	
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ 100%	ตร.ม.	47.00	400.00	18,800.00	250.00	11,750.00	30,550.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	29.00	1,100.00	31,900.00	300.00	8,700.00	40,600.00	
	- ทำสีย้อมไม้บัวไม้	ม.	29.00	400.00	11,600.00	250.00	7,250.00	18,850.00	
3.2.5.32	งานพื้นที่อง 319								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำสีย้อมไม้								100% = 23
	- รื้อถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	2.00	-	-	150.00	300.00	300.00	รื้อของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	2.00	6,500.00	13,000.00	350.00	700.00	13,700.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	21.00	250.00	5,250.00	350.00	7,350.00	12,600.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	23.00	-	-	150.00	3,450.00	3,450.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพลิกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มีณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วิชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์พ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ลี้อย้อมเนื้อไม้ +ยูริเทนอุดรน้ำ 100%	ตร.ม.	23.00	400.00	9,200.00	250.00	5,750.00	14,950.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	23.00	1,100.00	25,300.00	300.00	6,900.00	32,200.00	
	- ทำลีส้อย้อมไม้บัวไม้	ม.	23.00	400.00	9,200.00	250.00	5,750.00	14,950.00	
3.2.5.33	งานพื้นห้อง 320								
	พื้น 1. : พื้นไม้สัก ทำลีส้อย้อมไม้								100% = 63
	- รั้วถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพการใช้งานออกรวมชนทั้ง 10%	ตร.ม.	6.00	-	-	150.00	900.00	900.00	รั้วของเดิม 10%
	- ติดตั้งพื้นไม้ใหม่ด้วยไม้ชนิดเดียวกับของเดิม	ตร.ม.	6.00	6,500.00	39,000.00	350.00	2,100.00	41,100.00	เสริมของใหม่ 10%
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย 90%	ตร.ม.	57.00	250.00	14,250.00	350.00	19,950.00	34,200.00	ซ่อมของเดิม 90%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	63.00	-	-	150.00	9,450.00	9,450.00	
	- ลี้อย้อมเนื้อไม้ +ยูริเทนอุดรน้ำ 100%	ตร.ม.	63.00	400.00	25,200.00	250.00	15,750.00	40,950.00	
	- บัวพื้นไม้สักขนาด 1" X 6"	ม.	33.00	1,100.00	36,300.00	300.00	9,900.00	46,200.00	
	- ทำลีส้อย้อมไม้บัวไม้	ม.	33.00	400.00	13,200.00	250.00	8,250.00	21,450.00	
3.2.5.34	งาน Expansion joint พื้น	ม.	10.00	5,000.00	50,000.00	1,000.00	10,000.00	60,000.00	
	รวมงาน งานพื้นอาคาร B				3,144,150.00		1,446,850.00	4,591,000.00	
3.2.6	งานบันได อาคาร B								
3.2.6.1	บันได 2 : บันไดไม้								
	- ลูกนอน								100% = 58
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	58.00	-	-	150.00	8,700.00	8,700.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	12.00	500.00	6,000.00	500.00	6,000.00	12,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- ลี้อย้อมเนื้อไม้ +ยูริเทนอุดรน้ำ	ม.	58.00	400.00	23,200.00	250.00	14,500.00	37,700.00	
	- ลูกตั้ง								100% = 58
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	58.00	-	-	150.00	8,700.00	8,700.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	12.00	500.00	6,000.00	500.00	6,000.00	12,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- ลี้อย้อมเนื้อไม้ +ยูริเทนอุดรน้ำ	ม.	58.00	400.00	23,200.00	250.00	14,500.00	37,700.00	
	- รวบบันได								100% = 20
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	20.00	500.00	10,000.00	1,000.00	20,000.00	30,000.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมไม้ลวดลายแกะสลักพร้อมราวลูกกรงราวระเบียง	ม.	4.00	15,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- ลี้อย้อมเนื้อไม้ +แลคเกอร์ 100% รวบบันได	ม.	20.00	400.00	8,000.00	250.00	5,000.00	13,000.00	
	- ชานพัก								100% = 13
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย	ตร.ม.	3.00	250.00	750.00	350.00	1,050.00	1,800.00	ซ่อมของเดิม 20%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารีย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	13.00	-	-	150.00	1,950.00	1,950.00	
	- ซ่อมแซมโครงสร้างบันไดไม้เดิม	เหมา	1.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00	
3.2.6.2	<b>บันได 3 : บันไดไม้</b>								
	- ลูกนอน								100% = 29
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	29.00	-	-	150.00	4,350.00	4,350.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	6.00	500.00	3,000.00	500.00	3,000.00	6,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ	ม.	29.00	400.00	11,600.00	250.00	7,250.00	18,850.00	
	- ลูกตั้ง								100% = 29
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	29.00	-	-	150.00	4,350.00	4,350.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	6.00	500.00	3,000.00	500.00	3,000.00	6,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ	ม.	29.00	400.00	11,600.00	250.00	7,250.00	18,850.00	
	- ราวบันได								100% = 11
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	11.00	500.00	5,500.00	1,000.00	11,000.00	16,500.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมไม้ลวดลายแกะสลักพร้อมราวลูกกรงราวระเบียง	ม.	2.00	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + แลคเกอร์ 100% ราวบันได	ม.	11.00	400.00	4,400.00	250.00	2,750.00	7,150.00	
	- ชานพัก								100% = 4
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย	ตร.ม.	1.00	250.00	250.00	350.00	350.00	600.00	รีไซเคิลของเดิม 20%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	4.00	-	-	150.00	600.00	600.00	
	- ซ่อมแซมโครงสร้างบันไดไม้เดิม	เหมา	1.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00	ซ่อมของเดิม 80%
3.2.6.3	<b>บันได 4 : บันไดไม้</b>								
	- ลูกนอน								100% = 43
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	43.00	-	-	150.00	6,450.00	6,450.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	9.00	500.00	4,500.00	500.00	4,500.00	9,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ	ม.	43.00	400.00	17,200.00	250.00	10,750.00	27,950.00	
	- ลูกตั้ง								100% = 43
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	43.00	-	-	150.00	6,450.00	6,450.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	9.00	500.00	4,500.00	500.00	4,500.00	9,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ	ม.	43.00	400.00	17,200.00	250.00	10,750.00	27,950.00	
	- ราวบันได								100% = 8
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	8.00	500.00	4,000.00	1,000.00	8,000.00	12,000.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมไม้ลวดลายแกะสลักพร้อมราวลูกกรงราวระเบียง	ม.	2.00	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	ซ่อมของเดิม 20%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์พ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- สีย้อมเนื้อไม้ + แลคเกอร์ 100% ราวบันได	ม.	8.00	400.00	3,200.00	250.00	2,000.00	5,200.00	
	- ชานพัก								100% = 3
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย	ตร.ม.	1.00	250.00	250.00	350.00	350.00	600.00	ร้อยละของเดิม 20%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	3.00	-	-	150.00	450.00	450.00	
	- ซ่อมแซมโครงสร้างบันไดไม้เดิม	เหมา	1.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00	ซ่อมของเดิม 80%
3.2.6.4	บันได 5 : บันไดไม้								
	- ลูกนอน								100% = 43
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	43.00	-	-	150.00	6,450.00	6,450.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	9.00	500.00	4,500.00	500.00	4,500.00	9,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสุตรน้ำ	ม.	43.00	400.00	17,200.00	250.00	10,750.00	27,950.00	
	- ลูกตั้ง								100% = 43
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	43.00	-	-	150.00	6,450.00	6,450.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	9.00	500.00	4,500.00	500.00	4,500.00	9,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสุตรน้ำ	ม.	43.00	400.00	17,200.00	250.00	10,750.00	27,950.00	
	- ราวบันได								100% = 8
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	8.00	500.00	4,000.00	1,000.00	8,000.00	12,000.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมไม้ลวดลายแกะสลักพร้อมราวลูกกรงราวระเบียง	ม.	2.00	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + แลคเกอร์ 100% ราวบันได	ม.	8.00	400.00	3,200.00	250.00	2,000.00	5,200.00	
	- ชานพัก								100% = 3
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย	ตร.ม.	1.00	250.00	250.00	350.00	350.00	600.00	ร้อยละของเดิม 20%
	- ชัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	3.00	-	-	150.00	450.00	450.00	
	- ซ่อมแซมโครงสร้างบันไดไม้เดิม	เหมา	1.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00	ซ่อมของเดิม 80%
3.2.6.5	บันได 6 : บันไดไม้								
	- ลูกนอน								100% = 27
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	27.00	-	-	150.00	4,050.00	4,050.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	5.00	500.00	2,500.00	500.00	2,500.00	5,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสุตรน้ำ	ม.	27.00	400.00	10,800.00	250.00	6,750.00	17,550.00	
	- ลูกตั้ง								100% = 27
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	27.00	-	-	150.00	4,050.00	4,050.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	5.00	500.00	2,500.00	500.00	2,500.00	5,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสุตรน้ำ	ม.	27.00	400.00	10,800.00	250.00	6,750.00	17,550.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ชรรถการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิทวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมขนม บุนเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ราวบันได								100% = 4
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	ม.	4.00	500.00	2,000.00	1,000.00	4,000.00	6,000.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมไม้ลวดลายแกะสลักพร้อมราวลูกกรงราวระเบียง	ม.	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	ซ่อมของเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + แคลเกอร์ 100% ราวบันได	ม.	4.00	400.00	1,600.00	250.00	1,000.00	2,600.00	
	- ขานพัก								100% = 11
	- ซ่อมแซมไม้พื้นอุดปะติดต่อส่วนที่ชำรุดน้อย	ตร.ม.	2.00	250.00	500.00	350.00	700.00	1,200.00	เรือของเดิม 20%
	- ขัดผิวพื้นใหม่ทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	11.00	-	-	150.00	1,650.00	1,650.00	
	- ซ่อมแซมโครงสร้างบันไดไม้เดิม	เหมา	1.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00	ซ่อมของเดิม 80%
3.2.6.6	<b>บันได 12 : บันไดหินแกรนิต (2 ชุด)</b>								100% = 21
	- รั้วองค์ประกอบส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	4.00	-	-	150.00	600.00	600.00	เรือของเดิม 20%
	- เสริมลูกตั้ง ลูกนอนใหม่เหมือนของเดิม	ม.	4.00	1,500.00	6,000.00	300.00	1,200.00	7,200.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ลูกนอนเจียรบัวงมูกบันไดพร้อมขัดแต่งพื้นผิวทั้งหมด	ม.	21.00	-	-	350.00	7,350.00	7,350.00	
	- ซ่อมแซม อุดโป๊ว ลูกตั้ง ลูกนอนของเดิม	ม.	17.00	200.00	3,400.00	150.00	2,550.00	5,950.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ขัดลอกผิวหน้าหินแกรนิตใหม่ทั้งหมดพร้อมทาน้ำยารักษาหินอ่อน	ม.	21.00	-	-	500.00	10,500.00	10,500.00	
3.2.6.7	<b>บันได 13 : บันไดหินแกรนิต</b>								100% = 7
	- รั้วองค์ประกอบส่วนชำรุดเสียหาย	ม.	1.00	-	-	150.00	150.00	150.00	เรือของเดิม 20%
	- เสริมลูกตั้ง ลูกนอนใหม่เหมือนของเดิม	ม.	1.00	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	เสริมของใหม่ 20%
	- ลูกนอนเจียรบัวงมูกบันไดพร้อมขัดแต่งพื้นผิวทั้งหมด	ม.	7.00	-	-	350.00	2,450.00	2,450.00	
	- ซ่อมแซม อุดโป๊ว ลูกตั้ง ลูกนอนของเดิม	ม.	6.00	200.00	1,200.00	150.00	900.00	2,100.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- ขัดลอกผิวหน้าหินแกรนิตใหม่ทั้งหมดพร้อมทาน้ำยารักษาหินอ่อน	ม.	7.00	-	-	500.00	3,500.00	3,500.00	
	<b>รวมงาน งานบันได อาคาร B</b>				<b>433,500.00</b>		<b>327,150.00</b>	<b>760,650.00</b>	
3.2.7	<b>งานประตู-หน้าต่าง อาคาร B</b>								
3.2.7.1	<b>ประตู D3.1</b>								
	ประตูบานเปิดคู่ ไม้สัก 2"X4 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X4" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X7" ลูกฝังไม้สัก หน้า 1 1/2" ช่องแสงลูกกรงไม้สัก ขนาด 1"x1"								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อคัดแยกนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	12.00	-	-	500.00	6,000.00	6,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	12.00	320.00	3,840.00	600.00	7,200.00	11,040.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมลั้งคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	12.00	1,580.00	18,960.00	2,500.00	30,000.00	48,960.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมลั้งคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	12.00	740.00	8,880.00	700.00	8,400.00	17,280.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิทวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเชียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- สีนํ้าทาสี/สีย้อมไม้	ชุด	12.00	5,250.00	63,000.00	1,000.00	12,000.00	75,000.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	12.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	96.00	470.00	45,120.00	-	-	45,120.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	48.00	2,630.00	126,240.00	-	-	126,240.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	24.00	1,730.00	41,520.00	-	-	41,520.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	24.00	790.00	18,960.00	-	-	18,960.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	24.00	320.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	12.00	-	-	3,000.00	36,000.00	36,000.00	
3.2.7.2	ประตู D3G								
	ประตูบานกันแอร์ บานเปิดเดี่ยว วงกบไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X6 1/4" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1								
	- รื้อถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	5.00	-	-	500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ชีตลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	5.00	320.00	1,600.00	600.00	3,000.00	4,600.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดตอกกบบานประตูเดิมรวมถึงผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	5.00	1,100.00	5,500.00	2,500.00	12,500.00	18,000.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดตอกกกรเดิมรวมถึงผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคว๊ไม้สัก	ชุด	5.00	1,580.00	7,900.00	1,000.00	5,000.00	12,900.00	
	- ถ้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาสี/สีย้อมไม้	ชุด	5.00	3,680.00	18,400.00	700.00	3,500.00	21,900.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	5.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	20.00	470.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	5.00	5,780.00	28,900.00	-	-	28,900.00	
	PCS. โซ่คัทประตู	ชิ้น	5.00	2,100.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	5.00	-	-	1,500.00	7,500.00	7,500.00	
3.2.7.3	ประตู D4								
	ประตูบานเปิดคู่ ไม้สัก 2 1/2"X5" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2"บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X5" ลูกฝักไม้								

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิศกานต์ สวัสดิ์วงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวอาจารย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	320.00	640.00	600.00	1,200.00	1,840.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	1,580.00	3,160.00	2,500.00	5,000.00	8,160.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	740.00	1,480.00	700.00	1,400.00	2,880.00	
	- กระจากไลหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	2.00	5,250.00	10,500.00	500.00	1,000.00	11,500.00	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	5,250.00	10,500.00	1,000.00	2,000.00	12,500.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	2.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	16.00	470.00	7,520.00	-	-	7,520.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	8.00	2,630.00	21,040.00	-	-	21,040.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	4.00	1,730.00	6,920.00	-	-	6,920.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	4.00	790.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	4.00	320.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
3.2.7.4	ประตู D4G				-				
	ประตูบานกันแอร์ บานเปิดเดี่ยว วงกบไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X 5" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"				-				
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	320.00	640.00	600.00	1,200.00	1,840.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	1,100.00	2,200.00	2,500.00	5,000.00	7,200.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจากไลหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	2.00	1,580.00	3,160.00	1,000.00	2,000.00	5,160.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	3,680.00	7,360.00	700.00	1,400.00	8,760.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	2.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	8.00	470.00	3,760.00	-	-	3,760.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ฟ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอารีย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	2.00	5,780.00	11,560.00	-	-	11,560.00	
	PCS. โฉลค้อพประตู	ชิ้น	2.00	2,100.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
3.2.7.5	ประตู D7			-					
	ประตูบานเปิดคู่ ไม้สัก 2 1/2"X4 1/4" กรอบบาน ไม้สัก 2 1/2"X4 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2"บ"			-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	12.00	-	-	500.00	6,000.00	6,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	12.00	320.00	3,840.00	600.00	7,200.00	11,040.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	12.00	1,580.00	18,960.00	2,500.00	30,000.00	48,960.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงลายฉลุเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	12.00	1,050.00	12,600.00	2,000.00	24,000.00	36,600.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีตัวไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	12.00	5,250.00	63,000.00	1,000.00	12,000.00	75,000.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	12.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	96.00	470.00	45,120.00	-	-	45,120.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	48.00	2,630.00	126,240.00	-	-	126,240.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	24.00	1,730.00	41,520.00	-	-	41,520.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	24.00	790.00	18,960.00	-	-	18,960.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	24.00	320.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	12.00	-	-	3,000.00	36,000.00	36,000.00	
3.2.7.6	ประตู D7G			-					
	ประตูบานกันแอร์ บานเปิดเดี่ยว วงกบไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X 5" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"			-					
	- รื้อถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	5.00	-	-	500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	4.00	-	-	500.00	2,000.00	2,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	4.00	320.00	1,280.00	600.00	2,400.00	3,680.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	4.00	1,100.00	4,400.00	2,500.00	10,000.00	14,400.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีตัวไม้สัก	ชุด	4.00	1,580.00	6,320.00	1,000.00	4,000.00	10,320.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	4.00	3,680.00	14,720.00	700.00	2,800.00	17,520.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	4.00	-					

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจิกันต์ สวัสดิ์วงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	16.00	470.00	7,520.00	-	-	7,520.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	4.00	5,780.00	23,120.00	-	-	23,120.00	
	PCS. ใช้อัฒประตู่	ชิ้น	4.00	2,100.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	4.00	-	-	1,500.00	6,000.00	6,000.00	
3.2.7.7	ประตู D9				-				
	ประตูบานเปิดคู่ ไม้สัก 2 1/2"x4 1/4" กรอบบาน ไม้สัก 2 1/2"x4 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"x3 1/2"บาน				-				
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	8.00	-	-	500.00	4,000.00	4,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	8.00	320.00	2,560.00	600.00	4,800.00	7,360.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบบานประตูเดิมรวมล้าวงคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	8.00	1,580.00	12,640.00	2,500.00	20,000.00	32,640.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกกกรายถลุเดิมรวมล้าวงคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	8.00	1,050.00	8,400.00	2,000.00	16,000.00	24,400.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมติคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	8.00	5,250.00	42,000.00	1,000.00	8,000.00	50,000.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	8.00	-	-				
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	64.00	470.00	30,080.00	-	-	30,080.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	32.00	2,630.00	84,160.00	-	-	84,160.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	16.00	1,730.00	27,680.00	-	-	27,680.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	16.00	790.00	12,640.00	-	-	12,640.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	16.00	320.00	5,120.00	-	-	5,120.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	8.00	-	-	3,000.00	24,000.00	24,000.00	
3.2.7.8	ประตู D9.1 / D9.2				-				
	ประตูบานเปิดคู่ ไม้สัก 2 1/2"x4 1/4" กรอบบาน ไม้สัก 2 1/2"x4 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"x3 1/2"บาน				-				
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	9.00	-	-	500.00	4,500.00	4,500.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	9.00	320.00	2,880.00	600.00	5,400.00	8,280.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบบานประตูเดิมรวมล้าวงคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	9.00	1,580.00	14,220.00	2,500.00	22,500.00	36,720.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิทวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงลายฉลุเดิมรวมลั้งคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	9.00	1,050.00	9,450.00	2,000.00	18,000.00	27,450.00	
	- กระงกโลหะหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระงกฉลุเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	9.00	5,250.00	47,250.00	1,000.00	9,000.00	56,250.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	9.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	72.00	470.00	33,840.00	-	-	33,840.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	36.00	2,630.00	94,680.00	-	-	94,680.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	18.00	1,730.00	31,140.00	-	-	31,140.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	18.00	790.00	14,220.00	-	-	14,220.00	
	PCS. ขอรับ ขอลับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	18.00	320.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	9.00	-	-	3,000.00	27,000.00	27,000.00	
3.2.7.9	ประตู D9.1G			-					
	ประตูบานกันแอร์ บานเปิดเดี่ยว วงกบไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X 5" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"			-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	7.00	-	-	500.00	3,500.00	3,500.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	7.00	320.00	2,240.00	600.00	4,200.00	6,440.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมลั้งคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	7.00	1,100.00	7,700.00	2,500.00	17,500.00	25,200.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมลั้งคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระงกโลหะหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	7.00	1,580.00	11,060.00	1,000.00	7,000.00	18,060.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระงกฉลุเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	7.00	3,680.00	25,760.00	700.00	4,900.00	30,660.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	7.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	28.00	470.00	13,160.00	-	-	13,160.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอลับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	7.00	5,780.00	40,460.00	-	-	40,460.00	
	PCS. ใช้ค้ำประตู	ชิ้น	7.00	2,100.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	7.00	-	-	1,500.00	10,500.00	10,500.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรียา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ตึงค์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธรร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์พ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ย トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
3.2.7.10	ประตู D13.1 / D13.2			-					
	ประตูบานเปิดคู่ ไม้สัก 2"X4 บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3"บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X4 3/4" ลูกฝักไม้สัก			-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	320.00	640.00	600.00	1,200.00	1,840.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	1,580.00	3,160.00	2,500.00	5,000.00	8,160.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	740.00	1,480.00	700.00	1,400.00	2,880.00	
	- กระจกฝ้า พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	2.00	1,580.00	3,160.00	1,000.00	2,000.00	5,160.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวล้าวงเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	1,580.00	-	500.00	-	-	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	5,250.00	10,500.00	1,000.00	2,000.00	12,500.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	2.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	16.00	470.00	7,520.00	-	-	7,520.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	8.00	2,630.00	21,040.00	-	-	21,040.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	4.00	1,730.00	6,920.00	-	-	6,920.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	4.00	790.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	4.00	320.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
3.2.7.11	ประตู D14			-					
	ประตูบานเปิดคู่ ไม้สัก 2"X4 บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" 3/4 บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X4 1/4" ลูกฝักไม้สัก			-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	320.00	640.00	600.00	1,200.00	1,840.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	1,580.00	3,160.00	2,500.00	5,000.00	8,160.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	740.00	1,480.00	700.00	1,400.00	2,880.00	
	- กระจกฝ้า พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	2.00	1,580.00	3,160.00	1,000.00	2,000.00	5,160.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวล้าวงเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	1,580.00	-	500.00	-	-	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	5,250.00	10,500.00	1,000.00	2,000.00	12,500.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	2.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	16.00	470.00	7,520.00	-	-	7,520.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	8.00	2,630.00	21,040.00	-	-	21,040.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	4.00	1,730.00	6,920.00	-	-	6,920.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ติวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	4.00	790.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	PCS. ขอรืบ ขอลับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	4.00	320.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
3.2.7.12	<b>ประตู D14G</b>				-				
	ประตูบานกันแอร์ บานเปิดเดี่ยว วงกบไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X 5" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"				-				
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	320.00	640.00	600.00	1,200.00	1,840.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	1,100.00	2,200.00	2,500.00	5,000.00	7,200.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้างผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีตัวไม้สัก	ชุด	2.00	1,580.00	3,160.00	1,000.00	2,000.00	5,160.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาสี/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	3,680.00	7,360.00	700.00	1,400.00	8,760.00	
	อุปกรณ์ ประตู				-				
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	16.00	470.00	7,520.00	-	-	7,520.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	8.00	2,630.00	21,040.00	-	-	21,040.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรืบ ขอลับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	4.00	5,780.00	23,120.00	-	-	23,120.00	
	PCS. ไขควงประตู	ชิ้น	-	2,100.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
3.2.7.13	<b>ประตู D18</b>				-				
	ประตูบานเปิดเดี่ยว (บานประตูห้องน้ำ) วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X4 1/2" บานกรอบล่าง - ไม้				-				
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	320.00	640.00	600.00	1,200.00	1,840.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	2,050.00	4,100.00	3,250.00	6,500.00	10,600.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้างผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีตัวไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาสี/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	6,830.00	13,660.00	1,300.00	2,600.00	16,260.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจีกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคตรีฐรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคตรีฐรรมนุญชำนาญการ









ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลัฐรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลัฐรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	อุปกรณ์ ประตู			-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	8.00	470.00	3,760.00	-	-	3,760.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	2.00	5,780.00	11,560.00	-	-	11,560.00	
	PCS. ใช้อัฒประตู	ชิ้น	-	2,100.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
3.2.7.14	ประตู D19			-					
	ประตูบานเปิดเดี่ยว (บานประตูห้องน้ำ) วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X4 1/2" บานกรอบล่าง - ไม้			-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	6.00	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	6.00	320.00	1,920.00	600.00	3,600.00	5,520.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างตัวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	6.00	2,050.00	12,300.00	3,250.00	19,500.00	31,800.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้างตัวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	6.00	6,830.00	40,980.00	1,300.00	7,800.00	48,780.00	
	อุปกรณ์ ประตู			-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	24.00	470.00	11,280.00	-	-	11,280.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	6.00	5,780.00	34,680.00	-	-	34,680.00	
	PCS. ใช้อัฒประตู	ชิ้น	-	2,100.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	6.00	-	-	1,500.00	9,000.00	9,000.00	
3.2.7.15	ประตู D20			-					
	ประตูบานเปิดเดี่ยว (บานประตูห้องน้ำ) วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X4 1/2" บานกรอบล่าง - ไม้			-					


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑนาการชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวอาจารย์ トラทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	18.00	-	-	500.00	9,000.00	9,000.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	18.00	320.00	5,760.00	600.00	10,800.00	16,560.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้ากั่วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	18.00	2,050.00	36,900.00	3,250.00	58,500.00	95,400.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้ากั่วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมดีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวส้มเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	18.00	6,830.00	122,940.00	1,300.00	23,400.00	146,340.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	18.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	72.00	470.00	33,840.00	-	-	33,840.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	18.00	5,780.00	104,040.00	-	-	104,040.00	
	PCS. โช๊คอัพประตู	ชิ้น	-	2,100.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	18.00	-	-	1,500.00	27,000.00	27,000.00	
3.2.7.16	ประตู D23				-				
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.				-				
	- รื้อถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
3.2.7.17	ประตู D24				-				
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.				-				
	- รื้อถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
3.2.7.18	ประตู D25				-				
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝัก กระจกใส เจียรปสี				-				
	- รื้อถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	6.00	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
3.2.7.19	ประตู D31				-				
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฝัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.				-				
	- รื้อถอนประตู จัดส่งคืน	ชุด	6.00	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	1.00	320.00	320.00	600.00	600.00	920.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	1,100.00	1,100.00	1,750.00	1,750.00	2,850.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระงกโลหะหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	1.00	1,580.00	1,580.00	1,000.00	1,000.00	2,580.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระงกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	1.00	6,830.00	6,830.00	1,300.00	1,300.00	8,130.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	1.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	4.00	470.00	1,880.00	-	-	1,880.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	1.00	5,780.00	5,780.00	-	-	5,780.00	
	PCS. ใช้อัฒประตู	ชิ้น	-	2,100.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3.2.7.20	หน้าต่าง W1 / W1.1				-				
	หน้าต่างบานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" ลูกฝึก ไม้				-				
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	28.00	-	-	500.00	14,000.00	14,000.00	
	- ซัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	28.00	320.00	8,960.00	600.00	16,800.00	25,760.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	28.00	1,430.00	40,040.00	1,275.00	35,700.00	75,740.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	28.00	960.00	26,880.00	910.00	25,480.00	52,360.00	
	- กระงกโลหะหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระงกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	28.00	4,780.00	133,840.00	910.00	25,480.00	159,320.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	28.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	168.00	470.00	78,960.00	-	-	78,960.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	56.00	2,630.00	147,280.00	-	-	147,280.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	56.00	1,730.00	96,880.00	-	-	96,880.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	56.00	790.00	44,240.00	-	-	44,240.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	112.00	320.00	35,840.00	-	-	35,840.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ย トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	PCS. กลอนสตาจค์ บ้านกระทุ้ง	ชั้น	56.00	160.00	8,960.00	-	-	8,960.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	28.00	-	-	3,000.00	84,000.00	84,000.00	
3.2.7.21	หน้าต่าง W1G / W1.1G								
	หน้าต่างบานกันแอร์ บ้านเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 1 1/4"X1 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบล่าง -				-				
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	27.00	-	-	500.00	13,500.00	13,500.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	27.00	320.00	8,640.00	600.00	16,200.00	24,840.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบบานประตูเดิมรวมล้าวงคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	27.00	880.00	23,760.00	1,400.00	37,800.00	61,560.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้าวงคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	960.00	-	910.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมติคิ้วไม้สัก	ชุด	27.00	1,100.00	29,700.00	700.00	18,900.00	48,600.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	27.00	2,940.00	79,380.00	560.00	15,120.00	94,500.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	27.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชั้น	162.00	470.00	76,140.00	-	-	76,140.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชั้น	54.00	2,630.00	142,020.00	-	-	142,020.00	
	PCS. Dead bolt	ชั้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชั้น	54.00	1,730.00	93,420.00	-	-	93,420.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชั้น	54.00	790.00	42,660.00	-	-	42,660.00	
	PCS. ขอบรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชั้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนสตาจค์ บ้านกระทุ้ง	ชั้น	-	160.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	27.00	-	-	3,000.00	81,000.00	81,000.00	
3.2.7.22	หน้าต่าง W2								
	หน้าต่างบานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" ลูกฝัก ๓				-				
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	320.00	640.00	600.00	1,200.00	1,840.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบบานประตูเดิมรวมล้าวงคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	1,430.00	2,860.00	1,275.00	2,550.00	5,410.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้าวงคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	960.00	1,920.00	910.00	1,820.00	3,740.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมติคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	4,780.00	9,560.00	910.00	1,820.00	11,380.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	2.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชั้น	12.00	470.00	5,640.00	-	-	5,640.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรอตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่วง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	4.00	2,630.00	10,520.00	-	-	10,520.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	4.00	1,730.00	6,920.00	-	-	6,920.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	4.00	790.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	8.00	320.00	2,560.00	-	-	2,560.00	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	4.00	160.00	640.00	-	-	640.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
3.2.7.23	หน้าต่าง W2G			-					
	หน้าต่างบานกันแอร์ บานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 1 1/4"X1 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบล่าง -			-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	320.00	640.00	600.00	1,200.00	1,840.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	880.00	1,760.00	1,400.00	2,800.00	4,560.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	960.00	-	910.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีค้ำไม้สัก	ชุด	2.00	1,100.00	2,200.00	700.00	1,400.00	3,600.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	2,940.00	5,880.00	560.00	1,120.00	7,000.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	2.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	12.00	470.00	5,640.00	-	-	5,640.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	4.00	2,630.00	10,520.00	-	-	10,520.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	4.00	1,730.00	6,920.00	-	-	6,920.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	4.00	790.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
3.2.7.24	หน้าต่าง W4			-					
	หน้าต่างบานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" ลูกฝัก ๒			-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	8.00	-	-	500.00	4,000.00	4,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	8.00	320.00	2,560.00	600.00	4,800.00	7,360.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	8.00	1,100.00	8,800.00	1,750.00	14,000.00	22,800.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงกระจกใส เจียรปสีเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	8.00	740.00	5,920.00	700.00	5,600.00	11,520.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสด้านเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	8.00	3,680.00	29,440.00	700.00	5,600.00	35,040.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	8.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	48.00	470.00	22,560.00	-	-	22,560.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	16.00	2,630.00	42,080.00	-	-	42,080.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	16.00	1,730.00	27,680.00	-	-	27,680.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	16.00	790.00	12,640.00	-	-	12,640.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	32.00	320.00	10,240.00	-	-	10,240.00	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	16.00	160.00	2,560.00	-	-	2,560.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	8.00	-	-	3,000.00	24,000.00	24,000.00	
3.2.7.25	หน้าต่าง W4G				-				
	หน้าต่างบานกันแอร์ บานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 1 1/4"X1 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบล่าง -				-				
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	8.00	-	-	500.00	4,000.00	4,000.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	8.00	320.00	2,560.00	600.00	4,800.00	7,360.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบบานประตูเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	8.00	880.00	7,040.00	1,400.00	11,200.00	18,240.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	8.00	1,100.00	8,800.00	700.00	5,600.00	14,400.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสด้านเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	8.00	2,940.00	23,520.00	560.00	4,480.00	28,000.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	8.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	48.00	470.00	22,560.00	-	-	22,560.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	16.00	2,630.00	42,080.00	-	-	42,080.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	16.00	1,730.00	27,680.00	-	-	27,680.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	16.00	790.00	12,640.00	-	-	12,640.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	8.00	-	-	3,000.00	24,000.00	24,000.00	
3.2.7.26	หน้าต่าง W6				-				


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรื้อตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปรุ้มพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอัจจริย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	หน้าต่างบานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" ลูกพักไม้				-				
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	13.00	-	-	500.00	6,500.00	6,500.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	13.00	320.00	4,160.00	600.00	7,800.00	11,960.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้ากั่วเสริมส่วนข้างชุด	ชุด	13.00	1,430.00	18,590.00	1,275.00	16,575.00	35,165.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงเดิมรวมล้ากั่วเสริมส่วนข้างชุด	ชุด	13.00	740.00	9,620.00	700.00	9,100.00	18,720.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีค้ำไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	13.00	5,250.00	68,250.00	500.00	6,500.00	74,750.00	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	13.00	4,780.00	62,140.00	910.00	11,830.00	73,970.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	13.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	78.00	470.00	36,660.00	-	-	36,660.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	26.00	2,630.00	68,380.00	-	-	68,380.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	26.00	1,730.00	44,980.00	-	-	44,980.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	26.00	790.00	20,540.00	-	-	20,540.00	
	PCS. ขอรับ ขอลับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	52.00	320.00	16,640.00	-	-	16,640.00	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	13.00	-	-	3,000.00	39,000.00	39,000.00	
3.2.7.27	หน้าต่าง W6G				-				
	หน้าต่างบานกันแอร์ บานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 1 1/4"X1 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบล่าง -				-				
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	13.00	-	-	500.00	6,500.00	6,500.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	13.00	320.00	4,160.00	600.00	7,800.00	11,960.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้ากั่วเสริมส่วนข้างชุด	ชุด	13.00	880.00	11,440.00	1,400.00	18,200.00	29,640.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้ากั่วเสริมส่วนข้างชุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีค้ำไม้สัก	ชุด	13.00	1,100.00	14,300.00	700.00	9,100.00	23,400.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	13.00	2,940.00	38,220.00	560.00	7,280.00	45,500.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	13.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	78.00	470.00	36,660.00	-	-	36,660.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	26.00	2,630.00	68,380.00	-	-	68,380.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	26.00	1,730.00	44,980.00	-	-	44,980.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรื้อตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานต์ สวัสดิ์ตึงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงจันทร์ กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอารีย์ ตราทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	26.00	790.00	20,540.00	-	-	20,540.00	
	PCS. ขอรืบ ขอลับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนสตาจค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	13.00	-	-	3,000.00	39,000.00	39,000.00	
3.2.7.28	หน้าต่าง W7.1			-					
	ชุดหน้าต่างบานเปิดคู่ 2 ชุด วงกบ ไม้สัก 2"X3" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" 1/4" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"			-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	1.00	630.00	630.00	1,200.00	1,200.00	1,830.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบบานประตูเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	2,870.00	2,870.00	4,550.00	4,550.00	7,420.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	1,910.00	1,910.00	1,820.00	1,820.00	3,730.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมดีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	1.00	9,560.00	9,560.00	1,820.00	1,820.00	11,380.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	1.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	12.00	470.00	5,640.00	-	-	5,640.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	4.00	2,630.00	10,520.00	-	-	10,520.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	4.00	1,730.00	6,920.00	-	-	6,920.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	4.00	790.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	PCS. ขอรืบ ขอลับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	8.00	320.00	2,560.00	-	-	2,560.00	
	PCS. กลอนสตาจค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	4.00	160.00	640.00	-	-	640.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3.2.7.29	หน้าต่าง W7.1G			-					
	หน้าต่างบานกันแอร์ บานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 1 1/4"X1 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบล่าง -			-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	1.00	950.00	950.00	1,800.00	1,800.00	2,750.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบบานประตูเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	2,650.00	2,650.00	4,200.00	4,200.00	6,850.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมดีคิ้วไม้สัก	ชุด	1.00	3,310.00	3,310.00	210.00	210.00	3,520.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	1.00	8,820.00	8,820.00	1,680.00	1,680.00	10,500.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรียา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมบุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	1.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	12.00	470.00	5,640.00	-	-	5,640.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	4.00	2,630.00	10,520.00	-	-	10,520.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	4.00	1,730.00	6,920.00	-	-	6,920.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	4.00	790.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3.2.7.30	หน้าต่าง W7.2								
	ชุดหน้าต่างบานเปิดคู่ 2 ชุด วงกบ ไม้สัก 2"X3" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" 1/4" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"				-				
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	1.00	630.00	630.00	1,200.00	1,200.00	1,830.00	
	- ซ่อมแซมชุดปะติดต่อกับบานประตูเดิมรวมถึงตัวเสริมส่วนข้างชุด	ชุด	1.00	2,870.00	2,870.00	4,550.00	4,550.00	7,420.00	
	- ซ่อมแซมชุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมถึงตัวเสริมส่วนข้างชุด	ชุด	1.00	1,910.00	1,910.00	1,820.00	1,820.00	3,730.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	1.00	9,560.00	9,560.00	1,820.00	1,820.00	11,380.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	1.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	12.00	470.00	5,640.00	-	-	5,640.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	4.00	2,630.00	10,520.00	-	-	10,520.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	4.00	1,730.00	6,920.00	-	-	6,920.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	4.00	790.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	8.00	320.00	2,560.00	-	-	2,560.00	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	4.00	160.00	640.00	-	-	640.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3.2.7.31	หน้าต่าง W7.2G								
	หน้าต่างบานกันแอร์ บานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 1 1/4"X1 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบล่าง -				-				
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	1.00	950.00	950.00	1,800.00	1,800.00	2,750.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี เตีรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิทวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ช่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงค้ำเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	2,650.00	2,650.00	4,200.00	4,200.00	6,850.00	
	- ช่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้าวงค้ำเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกโลหะหนา 6 มม. พร้อมตีค้ำไม้สัก	ชุด	1.00	3,310.00	3,310.00	210.00	210.00	3,520.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	1.00	8,820.00	8,820.00	1,680.00	1,680.00	10,500.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	1.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	12.00	470.00	5,640.00	-	-	5,640.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	4.00	2,630.00	10,520.00	-	-	10,520.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	4.00	1,730.00	6,920.00	-	-	6,920.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	4.00	790.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3.2.7.32	หน้าต่าง W7.3			-	-	-	-	-	
	ชุดหน้าต่างบานเปิดคู่ 3 ชุด วงกบ ไม้สัก 2"X3" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" 1/4" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"			-	-	-	-	-	
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	950.00	1,900.00	1,800.00	3,600.00	5,500.00	
	- ช่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงค้ำเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	4,300.00	8,600.00	6,825.00	13,650.00	22,250.00	
	- ช่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้าวงค้ำเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	2,870.00	5,740.00	2,730.00	5,460.00	11,200.00	
	- กระจกโลหะหนา 6 มม. พร้อมตีค้ำไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	14,330.00	28,660.00	2,730.00	5,460.00	34,120.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	2.00	-	-	-	-	-	
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	36.00	470.00	16,920.00	-	-	16,920.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	12.00	2,630.00	31,560.00	-	-	31,560.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	12.00	1,730.00	20,760.00	-	-	20,760.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	12.00	790.00	9,480.00	-	-	9,480.00	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	24.00	320.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	12.00	160.00	1,920.00	-	-	1,920.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรียา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอติศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจกานต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารวัตรกรมบัญชี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ย トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมญู									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมญู									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
3.2.7.33	หน้าต่าง W7.3G								
	หน้าต่างบานกันแอร์ บานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 1 1/4"X1 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบล่าง -								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	950.00	1,900.00	1,800.00	3,600.00	5,500.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้ากั่วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	2,650.00	5,300.00	4,200.00	8,400.00	13,700.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้ากั่วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีตัวไม้สัก	ชุด	2.00	3,310.00	6,620.00	210.00	420.00	7,040.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวล้ากั่วเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	8,820.00	17,640.00	1,680.00	3,360.00	21,000.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	2.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	36.00	470.00	16,920.00	-	-	16,920.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	12.00	2,630.00	31,560.00	-	-	31,560.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	12.00	1,730.00	20,760.00	-	-	20,760.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	12.00	790.00	9,480.00	-	-	9,480.00	
	PCS. ขอบรับ ขอบลับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนสวางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	2.00	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
3.2.7.34	หน้าต่าง W8								
	หน้าต่างบานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" ลูกฟักไม้								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	29.00	-	-	500.00	14,500.00	14,500.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	29.00	320.00	9,280.00	600.00	17,400.00	26,680.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้ากั่วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	29.00	1,430.00	41,470.00	1,275.00	36,975.00	78,445.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงลายฉลุเดิมรวมล้ากั่วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	29.00	1,050.00	30,450.00	2,000.00	58,000.00	88,450.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีตัวไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวล้ากั่วเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	29.00	4,780.00	138,620.00	910.00	26,390.00	165,010.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	29.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	174.00	470.00	81,780.00	-	-	81,780.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	58.00	2,630.00	152,540.00	-	-	152,540.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-		
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	58.00	1,730.00	100,340.00	-	-	100,340.00		
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	58.00	790.00	45,820.00	-	-	45,820.00		
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	116.00	320.00	37,120.00	-	-	37,120.00		
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-		
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	29.00	-	-	3,000.00	87,000.00	87,000.00		
3.2.7.35	หน้าต่าง W8G				-					
	หน้าต่างบานกันแอร์ บานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 1 1/4"X1 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบล่าง -				-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	3.00	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00		
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	3.00	320.00	960.00	600.00	1,800.00	2,760.00		
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างสีเสริมส่วนชำรุด	ชุด	3.00	880.00	2,640.00	1,400.00	4,200.00	6,840.00		
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้างสีเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-		
	- กระดาษสีหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	3.00	1,100.00	3,300.00	700.00	2,100.00	5,400.00		
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-		
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	3.00	2,940.00	8,820.00	560.00	1,680.00	10,500.00		
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	3.00	-						
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	18.00	470.00	8,460.00	-	-	8,460.00		
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	6.00	2,630.00	15,780.00	-	-	15,780.00		
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-		
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	6.00	1,730.00	10,380.00	-	-	10,380.00		
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	6.00	790.00	4,740.00	-	-	4,740.00		
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-		
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-		
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	3.00	-	-	3,000.00	9,000.00	9,000.00		
3.2.7.36	หน้าต่าง W9				-					
	หน้าต่างบานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X3" ลูกฟักไม้				-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	23.00	-	-	500.00	11,500.00	11,500.00		
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	23.00	320.00	7,360.00	600.00	13,800.00	21,160.00		
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างสีเสริมส่วนชำรุด	ชุด	23.00	1,430.00	32,890.00	1,275.00	29,325.00	62,215.00		
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงเดิมรวมล้างสีเสริมส่วนชำรุด	ชุด	23.00	740.00	17,020.00	700.00	16,100.00	33,120.00		
	- กระดาษสีหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-		

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานันต์ สวัสดิทวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสด้านสูงหลาย	ชุด	23.00	5,250.00	120,750.00	500.00	11,500.00	132,250.00	
	- สีนํ้าทาสี/สีย้อมไม้	ชุด	23.00	4,780.00	109,940.00	910.00	20,930.00	130,870.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	23.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	138.00	470.00	64,860.00	-	-	64,860.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	46.00	2,630.00	120,980.00	-	-	120,980.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	46.00	1,730.00	79,580.00	-	-	79,580.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	46.00	790.00	36,340.00	-	-	36,340.00	
	PCS. ขอรืบ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	92.00	320.00	29,440.00	-	-	29,440.00	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	23.00	-	-	3,000.00	69,000.00	69,000.00	
3.2.7.37	หน้าต่าง W9G			-					
	หน้าต่างบานกันแอร์ บานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 1 1/4"X1 1/4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบล่าง -			-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	12.00	-	-	500.00	6,000.00	6,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	12.00	320.00	3,840.00	600.00	7,200.00	11,040.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อกบบานประตูเดิมรวมล้างผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	12.00	880.00	10,560.00	1,400.00	16,800.00	27,360.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้างผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีควงไม้สัก	ชุด	12.00	1,100.00	13,200.00	700.00	8,400.00	21,600.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสด้านสูงหลาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาสี/สีย้อมไม้	ชุด	12.00	2,940.00	35,280.00	560.00	6,720.00	42,000.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	12.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	72.00	470.00	33,840.00	-	-	33,840.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	24.00	2,630.00	63,120.00	-	-	63,120.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	24.00	1,730.00	41,520.00	-	-	41,520.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	24.00	790.00	18,960.00	-	-	18,960.00	
	PCS. ขอรืบ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	12.00	-	-	3,000.00	36,000.00	36,000.00	
3.2.7.38	หน้าต่าง W11			-					
	หน้าต่างหน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบ ไม้สัก 1 1/2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 3/4" บานกรอบล่าง - ไม้สัก			-					

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ตังค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
-	ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	6.00	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
-	ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	6.00	320.00	1,920.00	600.00	3,600.00	5,520.00	
-	ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	6.00	2,210.00	13,260.00	3,500.00	21,000.00	34,260.00	
-	ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	6.00	740.00	4,440.00	700.00	4,200.00	8,640.00	
-	กระจากใส่ฝ้า พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	6.00	4,100.00	24,600.00	2,600.00	15,600.00	40,200.00	
-	ล้างทำความสะอาดกระจากผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
-	สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	6.00	4,780.00	28,680.00	910.00	5,460.00	34,140.00	
-	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	6.00	-	-	-	-	-	
PCS.	บานพับบานกระทุ้ง 12 นิ้ว	ชิ้น	24.00	470.00	11,280.00	-	-	11,280.00	
PCS.	มือจับเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	12.00	2,630.00	31,560.00	-	-	31,560.00	
PCS.	Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
PCS.	กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
PCS.	กลอนล่างเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	24.00	790.00	18,960.00	-	-	18,960.00	
PCS.	ขอรับ ขอลับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
PCS.	กลอนสตางค์ บานกระทุ้ง	ชิ้น	-	160.00	-	-	-	-	
-	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	6.00	-	-	3,000.00	18,000.00	18,000.00	
3.2.7.39	หน้าต่าง W16								
	หน้าต่างกระจากติดตาย วงกบ ไม้สัก 2"X3 1/2 " ลูกไม้ กระจากฝ้า								
-	ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	4.00	-	-	500.00	2,000.00	2,000.00	
-	ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	4.00	320.00	1,280.00	600.00	2,400.00	3,680.00	
-	ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	4.00	1,100.00	4,400.00	1,750.00	7,000.00	11,400.00	
-	ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
-	กระจากใส่ฝ้า 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	4.00	3,150.00	12,600.00	2,000.00	8,000.00	20,600.00	
-	ล้างทำความสะอาดกระจากผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
-	สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	4.00	2,630.00	10,520.00	500.00	2,000.00	12,520.00	
3.2.7.40	หน้าต่าง W17								
	หน้าต่างกระจากติดตาย วงกบ ไม้สัก 2"X3 1/2 " ลูกไม้ กระจากฝ้า								
-	ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
-	ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	2.00	320.00	640.00	600.00	1,200.00	1,840.00	
-	ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	2.00	1,100.00	2,200.00	1,750.00	3,500.00	5,700.00	
-	ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้าวงเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ตรีเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิวัตวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐรรมนุญ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- กระจกใสฝ้า 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	2.00	3,150.00	6,300.00	2,000.00	4,000.00	10,300.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมเติมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	2.00	2,630.00	5,260.00	500.00	1,000.00	6,260.00	
3.2.7.41	หน้าต่าง W18			-					
	หน้าต่างกระจกติดตาย วงกบ ไม้สัก 2"X3 1/2 " ลูกฝึก กระจกฝ้า			-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	4.00	-	-	500.00	2,000.00	2,000.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	4.00	320.00	1,280.00	600.00	2,400.00	3,680.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	4.00	2,210.00	8,840.00	3,500.00	14,000.00	22,840.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	1,470.00	-	1,400.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	4.00	6,300.00	25,200.00	4,000.00	16,000.00	41,200.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมเติมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	4.00	5,250.00	21,000.00	1,000.00	4,000.00	25,000.00	
3.2.7.42	หน้าต่าง W19			-					
	หน้าต่างชิงช้ารูป บานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"			-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	13.00	-	-	500.00	6,500.00	6,500.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	13.00	320.00	4,160.00	600.00	7,800.00	11,960.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	13.00	1,430.00	18,590.00	1,275.00	16,575.00	35,165.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	960.00	-	910.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมเติมเสริมส่วนสูญหาย	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	13.00	4,780.00	62,140.00	910.00	11,830.00	73,970.00	
	อุปกรณ์ หน้าต่าง	ชุด	13.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	78.00	470.00	36,660.00	-	-	36,660.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	26.00	2,630.00	68,380.00	-	-	68,380.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. กุญแจล็อกบานหน้าต่าง	ชิ้น	13.00	160.00	2,080.00	-	-	2,080.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	13.00	-	-	3,000.00	39,000.00	39,000.00	
3.2.7.43	หน้าต่าง W21			-					

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ	 (นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ	 (ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	กรรมการ
ลงชื่อ	 (นางพจิตกานต์ สวัสดิวัตน์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	กรรมการ
ลงชื่อ	 (นายปริญญา สุขมา) มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
ลงชื่อ	 (นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	กรรมการ
ลงชื่อ	 (นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	กรรมการ
ลงชื่อ	 (นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
ลงชื่อ	 (นายอดิศักดิ์ ธรรมกรณีย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ลงชื่อ	 (นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	กรรมการ
ลงชื่อ	 (นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
ลงชื่อ	 (นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	กรรมการ
ลงชื่อ	 (นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	กรรมการ
ลงชื่อ	 (นางสาวอาจารย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พัทธร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอารีย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	162.00	80.00	12,960.00	60.00	9,720.00	22,680.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอกใน	ตร.ม.	232.00	120.00	27,840.00	60.00	13,920.00	41,760.00	
	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ Homogeneous tile ขนาด 60x60 ซม. ชนิดผิวหยาบ ผลัดกันซ์ของ cotto หรือเทียบเท่า (ระบุรุ่นภายหลัง)								100% = 105
	- สก๊อตปูน และกระเบื้องเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	105.00	-	-	120.00	12,600.00	12,600.00	
	- ทำกันซึมพื้น	ตร.ม.	105.00	350.00	36,750.00	200.00	21,000.00	57,750.00	
	- เทปูนปรับระดับใหม่ทั้งหมด	ตร.ม.	105.00	200.00	21,000.00	200.00	21,000.00	42,000.00	
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ Homogeneous tile ขนาด 60x60 ซม.	ตร.ม.	105.00	1,000.00	105,000.00	350.00	36,750.00	141,750.00	
	ฝ้าเพดาน C5 : ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้นทาสี								100% = 202
	- รีดออกองค์ประกอบฝ้าเดิม ออกทั้งหมด	ตร.ม.	202.00	-	-	100.00	20,200.00	20,200.00	รีดถอน 100%
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด								
	- ติดตั้งยิปซัมบอร์ดกันชื้น ทหนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่า	ตร.ม.	202.00	320.00	64,640.00	150.00	30,300.00	94,940.00	
	- ทาสียิปซัมบอร์ด	ตร.ม.	202.00	120.00	24,240.00	60.00	12,120.00	36,360.00	
3.2.8.2	เครื่องสุขภัณฑ์								
	- คาร์ร็อดนอนสุขภัณฑ์ชุดเดิม จัดส่งคืน	เหมา	1.00	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งระบบอัตโนมัติ COTTO C103347 (CV4) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	18.00	116,655.00	2,099,790.00	1,000.00	18,000.00	2,117,790.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส CT0049(HM)	ชุด	18.00	2,004.00	36,072.00	200.00	3,600.00	39,672.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ C001017 พร้อมอุปกรณ์	ชุด	12.00	7,508.00	90,096.00	1,000.00	12,000.00	102,096.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ COTTO CT4902AC พร้อมอุปกรณ์	ชุด	12.00	9,587.00	115,044.00	500.00	6,000.00	121,044.00	
	- โถปัสสาวะชาย ระบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ COTTO C31507AC พร้อมอุปกรณ์	ชุด	9.00	48,984.00	440,856.00	1,000.00	9,000.00	449,856.00	
	- ฉากกั้นโถปัสสาวะชาย	ชุด	6.00	5,775.00	34,650.00	500.00	3,000.00	37,650.00	
	- เค้ทเตอร์อ่างล้างหน้า พร้อมตู้ด้านล่าง ขนาด 2.40 ม.	ชุด	3.00	27,720.00	83,160.00	7,200.00	21,600.00	104,760.00	
	- เค้ทเตอร์อ่างล้างหน้า พร้อมตู้ด้านล่าง ขนาด 1.40 ม.	ชุด	3.00	16,170.00	48,510.00	4,200.00	12,600.00	61,110.00	
	- กระจกเงาขนาด 1.30 x 2.40 ม.	ชุด	3.00	2,888.00	8,664.00	200.00	600.00	9,264.00	
	- กระจกเงาขนาด 1.30 x 1.40 ม.	ชุด	3.00	1,155.00	3,465.00	200.00	600.00	4,065.00	
	- Floor drain CT69772P(HM)	ชุด	18.00	531.00	9,558.00	200.00	3,600.00	13,158.00	
3.2.8.3	ห้องน้ำประธาน								
	ผนัง 6 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน กรุด้วยกระเบื้อง Homogeneous ขนาด 60 x 30 ซม.								100% = 43
	- สก๊อตปูน และกระเบื้องเดิมออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ	ตร.ม.	43.00	-	-	150.00	6,450.00	6,450.00	สก๊อตปูน 100%
	- ซ่อมแซมอิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	6.00	650.00	3,900.00	250.00	1,500.00	5,400.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ฉาบปูนใหม่ทั้งหมด	ตร.ม.	43.00	200.00	8,600.00	200.00	8,600.00	17,200.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมขนม บัญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ม่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ปูกระเบื้อง Homogeneous 60x30 ซม.	ตร.ม.	43.00	1,000.00	43,000.00	350.00	15,050.00	58,050.00	
	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ Homogeneous tile ขนาด 60x60 ซม. ชนิดผิวหยาบ ผลิตภัณฑ์ของ cotto หรือเทียบเท่า (ระบุรุ่นภายหลัง)								100% = 8
	- สก๊อตปูน และกระเบื้องเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	8.00	-	-	150.00	1,200.00	1,200.00	
	- ทำกันซึมพื้น	ตร.ม.	8.00	350.00	2,800.00	200.00	1,600.00	4,400.00	
	- เทปูนปรับระดับใหม่ทั้งหมด	ตร.ม.	8.00	200.00	1,600.00	200.00	1,600.00	3,200.00	
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ Homogeneous tile ขนาด 60x60 ซม.	ตร.ม.	8.00	1,000.00	8,000.00	350.00	2,800.00	10,800.00	
	ฝ้าเพดาน C6 : ฝ้าไม้ขนาด 2x14.5 ซม. 8 คิ้วมอบฝ้าไม้ ขนาด 7.5 ซม.								100% = 8
	- รีดถอดฝ้าเพดานเดิม ชัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ 100%	ตร.ม.	8.00	-	-	100.00	800.00	800.00	รีดถอน 100%
	- ลอกสีเดิมออกจนถึงผิวไม้พร้อมล้างทำความสะอาด 70%	ตร.ม.	5.60	100.00	560.00	150.00	840.00	1,400.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานฝ้าเพดานไม้								100% = 8
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานไม้ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ตร.ม.	2.00	3,800.00	7,600.00	350.00	700.00	8,300.00	รีดถอน 30%
	- อุดโป๊วแผ่นไม้อัดเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	6.00	150.00	900.00	200.00	1,200.00	2,100.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- งานคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม.								100% = 11
	- เปลี่ยนคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม. ใหม่ (ส่วนเสียหายมาก)	ม.	3.00	570.00	1,710.00	200.00	600.00	2,310.00	รีดถอน 30%
	- อุดโป๊วคิ้วบัวไม้ 7.5 ซม. ของเดิม ลวดบัวใหม่ (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ม.	8.00	150.00	1,200.00	300.00	2,400.00	3,600.00	ซ่อมของเดิม 70%
	- สีอะคริลิกทาไม้ / สีย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ 100%	ตร.ม.	8.00	500.00	4,000.00	400.00	3,200.00	7,200.00	
3.2.8.4	เครื่องสุขภัณฑ์								
	- ค่ารีดถอนสุขภัณฑ์ชุดเดิม จัดส่งคืน	เหมา	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งระบบอัตโนมัติ COTTO C103347 (CV4) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	116,655.00	116,655.00	1,000.00	1,000.00	117,655.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส CT0049(HM)	ชุด	1.00	2,004.00	2,004.00	200.00	200.00	2,204.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนลอย พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	7,508.00	7,508.00	1,000.00	1,000.00	8,508.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ COTTO CT4902AC พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	9,587.00	9,587.00	500.00	500.00	10,087.00	
	- โถปัสสาวะชาย ระบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ COTTO พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	48,984.00	48,984.00	1,000.00	1,000.00	49,984.00	
	- ฉากกั้นอาบน้ำสำเร็จรูป	ชุด	1.00	31,358.00	31,358.00	2,000.00	2,000.00	33,358.00	
	- ฝักบัว Z90(HM) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	3,095.00	3,095.00	500.00	500.00	3,595.00	
	- กระดาษเชาขนาด 1.30 x 1.40 ม.	ชุด	1.00	1,155.00	1,155.00	200.00	200.00	1,355.00	
	- ก๊อกเดี่ยวสำหรับล้างพื้น COTTO CT174C15(HM)	ชุด	1.00	1,335.00	1,335.00	200.00	200.00	1,535.00	
	- Floor drain CT69772P(HM)	ชุด	1.00	531.00	531.00	200.00	200.00	731.00	
	รวมงาน งานห้องน้ำอาคาร B				4,323,177.00		790,050.00	5,113,227.00	
3.1.9	งานรีดถอน								

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉรียา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิวัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มีนทนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเชียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัช พักตร์ฟ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
ห้อง111										
	- รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	6,900.00	6,900.00	-	-	6,900.00		
	- รื้อถอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00		
ห้อง112										
	- รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	16,100.00	16,100.00	-	-	16,100.00		
	- รื้อถอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00		
ห้อง113										
	- รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00		
	- รื้อถอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00		
ห้อง114										
	- รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	12,100.00	12,100.00	-	-	12,100.00		
	- รื้อถอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00		
ห้อง115										
	- รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	6,300.00	6,300.00	-	-	6,300.00		
	- รื้อถอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00		
ห้อง116										
	- รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	17,200.00	17,200.00	-	-	17,200.00		
	- รื้อถอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	8,600.00	8,600.00	-	-	8,600.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00		
ห้อง118										
	- ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เดิมออกทั้งหมด	งาน	1.00	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00		
ห้อง119										
	- รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	14,100.00	14,100.00	-	-	14,100.00		
	- รื้อถอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	3,700.00	3,700.00	-	-	3,700.00		
ห้อง120										


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ดวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เดิมออกทั้งหมด	งาน	1.00	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
ห้อง212									
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- รีดอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
ห้อง214									
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
	- รีดอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
ห้อง216									
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- รีดอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
ห้อง217									
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- รีดอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
ห้อง218									
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	17,800.00	17,800.00	-	-	17,800.00	
	- รีดอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	8,900.00	8,900.00	-	-	8,900.00	
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
ห้อง219									
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	17,800.00	17,800.00	-	-	17,800.00	
	- รีดอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	8,900.00	8,900.00	-	-	8,900.00	
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
ห้อง220									
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- รีดอนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
ห้อง221									
	- รีดอนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐรรมนูญ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมขนม บุกเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	- ्रीดออนเซิงผนังงูไม้	งาน	1.00	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00		
	<b>ห้อง222</b>									
	- ्रीดออนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	13,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00		
	- ्रीดออนเซิงผนังงูไม้	งาน	1.00	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00		
	<b>ห้อง310</b>									
	- ्रीดออนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	16,600.00	16,600.00	-	-	16,600.00		
	- ्रीดออนเซิงผนังงูไม้	งาน	1.00	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00		
	<b>ห้อง311</b>									
	- ्रीดออนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00		
	- ्रीดออนเซิงผนังงูไม้	งาน	1.00	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00		
	<b>ห้อง313</b>									
	- ्रीดออนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	14,600.00	14,600.00	-	-	14,600.00		
	- ्रीดออนเซิงผนังงูไม้	งาน	1.00	7,300.00	7,300.00	-	-	7,300.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00		
	<b>ห้อง314</b>									
	- ्रीดออนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00		
	- ्रीดออนเซิงผนังงูไม้	งาน	1.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00		
	<b>ห้อง315</b>									
	- ्रीดออนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00		
	- ्रीดออนเซิงผนังงูไม้	งาน	1.00	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00		
	<b>ห้อง316</b>									
	- ्रीดออนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00		
	- ्रीดออนเซิงผนังงูไม้	งาน	1.00	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00		
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00		
	<b>ห้อง317</b>									

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิวัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วิชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอารีย์ ตราทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- รีดออนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	17,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	- รีดออนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
	<b>ห้อง318</b>								
	- รีดออนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	13,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	- รีดออนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	<b>ห้อง320</b>								
	- รีดออนเฟอร์นิเจอร์ Built in	งาน	1.00	17,800.00	17,800.00	-	-	17,800.00	
	- รีดออนเชิงผนังกรุไม้	งาน	1.00	8,900.00	8,900.00	-	-	8,900.00	
	- เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมด	งาน	1.00	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
					รวม งานรีดออน		-	550,300.00	
					รวมงานสถาปัตย์อาคาร B		9,937,662.00	32,327,634.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ตึงค์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขума)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
3.3	งานสถาปัตยกรรม อาคาร C								
3.3.1	หลังคา และ ฝ้าชายคา อาคาร C								
3.3.1.1	งานเชิงชายไม้ และรางระบายน้ำ อาคาร C								100% = 60
	รื้อถอนเชิงชายไม้ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ประมาณ 50%จัดทำเชิงชายใหม่ตามรูปแบบ ไม้เชิงชายที่เสียหายน้อยให้ซ่อมแซมด้วยวิธี อุด ปะ โปะ แล้วทาสีใหม่ด้วยสีอะคริลิกชนิดทาไม้ (ระบุสีภายหลัง)								
	- รื้อเชิงชายเดิมออก 100%	ม.	63.00	-	-	50.00	3,150.00	3,150.00	
	- ลอกสีเดิมออกถึงผิวไม้พร้อมขัดแต่งทำความสะอาด 50%	ม.	31.00	60.00	1,860.00	80.00	2,480.00	4,340.00	
	- ติดตั้งไม้เชิงชายใหม่เหมือนของเดิม	ม.	31.00	2,100.00	65,100.00	120.00	3,720.00	68,820.00	ไม้ตะเคียน
	- ซ่อมแซมองค์ประกอบที่ชำรุดน้อย อุดปะ ตัด ต่อไม้แบบเดิม 50%	ม.	31.00	150.00	4,650.00	120.00	3,720.00	8,370.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งตัว 100%	ม.	63.00		-	450.00	28,350.00	28,350.00	
	- สีอะคริลิกชนิดทาไม้	ม.	63.00	250.00	15,750.00	200.00	12,600.00	28,350.00	
3.3.1.2	งานฝ้าชายคา อาคาร C								100% = 24
	รื้อถอนฝ้าชายคาไม้ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ประมาณ 50%จัดทำฝ้าชายคาใหม่ตามรูปแบบ ไม้ฝ้าชายคาที่เสียหายน้อยให้ซ่อมแซมด้วยวิธี อุด ปะ โปะ แล้วทาสีใหม่ด้วยสีอะคริลิกชนิดทาไม้ (ระบุสีภายหลัง)								
	- รื้อฝ้าชายคาเดิมออก 100%	ตร.ม.	25.00	-	-	100.00	2,500.00	2,500.00	
	- ลอกสีเดิมออกถึงผิวไม้พร้อมขัดแต่งทำความสะอาด 50%	ตร.ม.	13.00	80.00	1,040.00	100.00	1,300.00	2,340.00	
	- ติดตั้งไม้ฝ้าชายคาใหม่เหมือนของเดิม 50%	ตร.ม.	13.00	4,000.00	52,000.00	200.00	2,600.00	54,600.00	ไม้ตะเคียน
	- ซ่อมแซมองค์ประกอบที่ชำรุดน้อย อุดปะ ตัด ต่อไม้แบบเดิม 50%	ตร.ม.	12.00	150.00	1,800.00	200.00	2,400.00	4,200.00	
	- สีอะคริลิกชนิดทาไม้	ตร.ม.	25.00	500.00	12,500.00	400.00	10,000.00	22,500.00	
3.3.1.3	งานกระเบื้องหลังคา อาคาร C								100% = 180
	หลังคากระเบื้องว่าว คอนกรีตสีแดงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ประมาณ 30 %ด้วยกระเบื้อง ชนิด รูปแบบและสีใกล้เคียงของเดิม กระเบื้องเดิมหาสำหรับทาหลังคา(ระบุสีภายหลัง)								
	- รื้อถอนองค์ประกอบส่วนต่อเติม และกระเบื้องหลังคา 100%	sq.m.	188.00		-	100.00	18,800.00	18,800.00	
	- มุงกระเบื้องว่าว คอนกรีต ใหม่ 30%	sq.m.	56.00	1,250.00	70,000.00	350.00	19,600.00	89,600.00	
	- มุงหลังคากระเบื้องว่าวของเดิมซ่อมแซมส่วนชำรุดเล็กน้อย 70%	sq.m.	132.00	500.00	66,000.00	350.00	46,200.00	112,200.00	
	- ทาสีกระเบื้องหลังคาใหม่ทั้งหมด	sq.m.	188.00	250.00	47,000.00	200.00	37,600.00	84,600.00	
	เสริมโครงเหล็กหลังคา								
	- ระบุเนงเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"	ตร.ม.	188.00	200.00	37,600.00	100.00	18,800.00	56,400.00	
	- เหล็กจันทัน Light lip-C ขนาด 150x75x2 มม.	กก.	170.00	35.00	5,950.00	15.00	2,550.00	8,500.00	
	- ออไก่ Light lip-C ขนาด 150x75x2 มม.	กก.	15.00	35.00	525.00	15.00	225.00	750.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ตั้ง Light lip-C ขนาด 150x75x2 มม.	กก.	11.00	35.00	385.00	15.00	165.00	550.00	
	- ชื่อ Light lip-C ขนาด 150x75x2 มม.	กก.	57.00	35.00	1,995.00	15.00	855.00	2,850.00	
	- ค้ำยันเหล็ก Light lip-C ขนาด 150x75x2 มม.	กก.	15.00	35.00	525.00	15.00	225.00	750.00	
	- ทุ่มค้ำยันเหล็กด้วยกรอบแผ่นไม้อัด	ม.	15.00	500.00	7,500.00	350.00	5,250.00	12,750.00	
	- ทาสีโครงสร้างหลังคา	ม.	15.00	120.00	1,800.00	70.00	1,050.00	2,850.00	
	รวมงาน หลังคา และ ฝ้าชายคา อาคาร C				393,980.00		224,140.00	618,120.00	
3.3.2	งานฝ้าเพดาน อาคาร C								
3.3.2.1	ฝ้าเพดาน อาคาร C ชั้น 1								
	ฝ้าเพดานห้องฟื้นเต็ม ซ่อมแซม ทาสี								100% = 116
	- ลอกสีฝ้าเพดานห้องฟื้นปูนเดิม	ตร.ม.	121.00	60.00	7,260.00	80.00	9,680.00	16,940.00	รื้อถอน 100%
	- งานฝ้าเพดาน								100% = 116
	- อุดโป๊วห้องฟื้นปูนเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	36.00	720.00	25,920.00	200.00	7,200.00	33,120.00	ซ่อมแซม 30%
	- ทาสี	ตร.ม.	121.00	120.00	14,520.00	60.00	7,260.00	21,780.00	
3.3.2.2	ฝ้าเพดาน อาคาร C ชั้น 2								
	ฝ้ายิปซัมบอร์ด								100% = 116
	- รื้อถอดฝ้าเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	121.00	-	-	150.00	18,150.00	18,150.00	รื้อถอน 100%
	- งานโครงคร่าวรับฝ้า								
	- ติดตั้งยิปซัมบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	121.00	320.00	38,720.00	150.00	18,150.00	56,870.00	
	- ทาสียิปซัมบอร์ด	ตร.ม.	121.00	120.00	14,520.00	60.00	7,260.00	21,780.00	
	รวมงาน งานฝ้าเพดาน อาคาร C				100,940.00		67,700.00	168,640.00	
3.3.3	งานผนังภายนอก อาคาร C								
3.3.3.1	ผนัง 1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน เขาระร่อง ทาสี อาคาร C								100% = 265
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	83.00	-	-	120.00	9,960.00	9,960.00	สกัดปูน 30%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริยญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมอิฐแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	42.00	650.00	27,300.00	250.00	10,500.00	37,800.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	83.00	200.00	16,600.00	200.00	16,600.00	33,200.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	194.00	100.00	19,400.00	150.00	29,100.00	48,500.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	194.00	80.00	15,520.00	60.00	11,640.00	27,160.00	
	- งานเจาะร่องผนังตามรูปแบบเดิม 30%	ม.	145.00	150.00	21,750.00	150.00	21,750.00	43,500.00	100% = 462
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ตร.ม.	277.00	120.00	33,240.00	60.00	16,620.00	49,860.00	
3.3.3.4	<b>บัวปูนปั้น</b>							-	
	<b>บัวปูนปั้นหลังคา อาคาร C</b>							-	100% = 53
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	17.00	-	-	50.00	850.00	850.00	สกัดของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	17.00	500.00	8,500.00	500.00	8,500.00	17,000.00	เสริมของใหม่ 30%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	39.00	200.00	7,800.00	500.00	19,500.00	27,300.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	39.00	80.00	3,120.00	60.00	2,340.00	5,460.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	56.00	60.00	3,360.00	30.00	1,680.00	5,040.00	
	<b>บัวปูนปั้นฐานอาคาร C</b>							-	100% = 53
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	17.00	-	-	50.00	850.00	850.00	สกัดของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	17.00	500.00	8,500.00	500.00	8,500.00	17,000.00	เสริม 30%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	39.00	200.00	7,800.00	500.00	19,500.00	27,300.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	39.00	80.00	3,120.00	60.00	2,340.00	5,460.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	56.00	60.00	3,360.00	30.00	1,680.00	5,040.00	
3.3.3.5	<b>ช่องลมปูนพิมพ์ลาย</b>							-	
	<b>ช่องลมปูนพิมพ์ลาย อาคาร C</b>							-	
	ช่องลมปูนพิมพ์ลาย ขัดลอกสีเดิมออกซ่อมแซมลายที่แตกชำรุด แล้วทาสีอะครีลิคชนิดระบายความชื้น (ระบุสีภายหลัง)								
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด	ชุด	20.00	300.00	6,000.00	100.00	2,000.00	8,000.00	
	- ซ่อมแซมอุดโป๊วลูกกรงเดิม	ชุด	20.00	500.00	10,000.00	200.00	4,000.00	14,000.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ชุด	20.00	100.00	2,000.00	100.00	2,000.00	4,000.00	
	<b>รวมงาน งานผนังภายนอก อาคาร C</b>				197,370.00		189,910.00	387,280.00	
3.3.4	<b>งานผนังภายใน อาคาร C</b>								
3.3.4.1	<b>ผนังชั้น 1 อาคาร C ( พื้นลาน)</b>								
	ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี								100% = 154

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ

กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางพจกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔



คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญา สุขมา)

มีนชานาครชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคหิรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคหิรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ทำความสะอาด ซัดเครื่องปั้น	ตร.ม.	42.00	250.00	10,500.00	150.00	6,300.00	16,800.00	
3.3.5.3	อาคาร C ชั้น 2 พื้น 13 : พื้นไม้ปาเก้ (เดิม) เปลี่ยนใหม่เป็นกระเบื้องยางแบบมันหน้ากว้าง 180ซม. หน้า 4.5 ม.								100% = 112
	- วัสดุพื้นเดิม รวมขนทิ้ง	ตร.ม.	117.00	-	-	150.00	17,550.00	17,550.00	ร้อยละเดิม 100%
	- เทปรับระดับพื้นเดิม	ตร.ม.	117.00	200.00	23,400.00	200.00	23,400.00	46,800.00	
	- ติดตั้งพื้นกระเบื้องยางแบบมันหน้ากว้าง 180ซม. หน้า 4.5 ม.	ตร.ม.	117.00	1,750.00	204,750.00	250.00	29,250.00	234,000.00	
	รวมงาน งานพื้นอาคาร C				290,650.00		136,500.00	427,150.00	
3.3.6	งานบันได อาคาร C								
3.3.6.1	บันได 7 : บันไดไม้อาคาร C	LS.							
	- ลูกนอน								100% = 18
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	m.	19.00	-	-	150.00	2,850.00	2,850.00	ร้อยละเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	m.	4.00	500.00	2,000.00	500.00	2,000.00	4,000.00	ร้อยละเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ	m.	19.00	400.00	7,600.00	250.00	4,750.00	12,350.00	
	- ลูกตั้ง								100% = 18
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	m.	19.00	-	-	150.00	2,850.00	2,850.00	ร้อยละเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	m.	4.00	500.00	2,000.00	500.00	2,000.00	4,000.00	ร้อยละเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสูตรน้ำ	m.	19.00	400.00	7,600.00	250.00	4,750.00	12,350.00	
	- ราวบันได								100% = 8
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	m.	8.00	500.00	4,000.00	1,000.00	8,000.00	12,000.00	ร้อยละเดิม 100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมไม้ทลายและสลักพร้อมราวลูกกรงราวระเบียง	m.	2.00	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	ร้อยละเดิม 20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + แลคเกอร์ 100% ราวบันได	m.	8.00	400.00	3,200.00	250.00	2,000.00	5,200.00	
	รวมงาน งานบันได อาคาร C				56,400.00		29,200.00	85,600.00	
3.3.7	งานประตู-หน้าต่าง อาคาร C								
3.3.7.1	ประตู D32								
	ประตูบานเปิดคู่ วงกบ ไม้สัก 1 1/2"X3 1/2" บานกรอบบน, คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X4" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X4" ลูกฝัก กระจกใส เจียรปสี ,เกล็ดไม้ หน้า 1 ซม. ช่องแสง								
	- ลวดดอกรูปประกอบที่หมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	1.00	630.00	630.00	1,200.00	1,200.00	1,830.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ไหววัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธรร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ช่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	4,100.00	4,100.00	6,500.00	6,500.00	10,600.00	
	- ช่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้าคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	740.00	740.00	700.00	700.00	1,440.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	1.00	1,580.00	1,580.00	1,000.00	1,000.00	2,580.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมเติมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	1.00	6,830.00	6,830.00	1,300.00	1,300.00	8,130.00	
	อุปกรณ์ ประตู								
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	6.00	470.00	2,820.00	-	-	2,820.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	4.00	2,630.00	10,520.00	-	-	10,520.00	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	1.00	790.00	790.00	-	-	790.00	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรัน ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	1.00	5,780.00	5,780.00	-	-	5,780.00	
	PCS. ไขควงประตู	ชิ้น	-	2,100.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3.3.7.2	ประตู D35								
	ชุดประตูอลูมิเนียม วงกบอลูมิเนียมสีชา กรอบอลูมิเนียมสีชา ลูกฝักกระจกสีชา								
	- ขัดล้างทำความสะอาด ช่อมแซมส่วชำรุดเล็กน้อย	ชุด	1.00	530.00	530.00	1,000.00	1,000.00	1,530.00	
3.3.7.3	หน้าต่าง W24								
	หน้าต่างติดตาย วงกบไม้สัก 2"X4" ลูกฟัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม. ช่องแสงกระจกฝ้า								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	1.00	630.00	630.00	1,200.00	1,200.00	1,830.00	
	- ช่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้าคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	5,730.00	5,730.00	5,100.00	5,100.00	10,830.00	
	- ช่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้าคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	960.00	-	910.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	1.00	3,150.00	3,150.00	2,000.00	2,000.00	5,150.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมเติมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	1.00	9,560.00	9,560.00	1,820.00	1,820.00	11,380.00	
3.3.7.4	หน้าต่าง W25								
	หน้าต่างติดตาย วงกบไม้สัก 2"X4" ลูกฟัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.								
	- รื้อถอนหน้าต่างทั้งหมด	ชุด	10.00	-	-	500.00	5,000.00	5,000.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วิชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
3.3.7.5	หน้าต่าง W28								
	จัดทำหน้าต่างบานกระทุ้ง ไม้สัก 2"x4" ลูกฟักกระจงใส เจียรปรี โหมดทั้งหมด								
	- วงกบไม้สัก 2"x4"	ชุด	10.00	16,748.00	167,480.00	-	-	167,480.00	
	- กรอบบานไม้สัก 1 1/2"x3"	ชุด	10.00	7,161.00	71,610.00	-	-	71,610.00	
	- ลูกฟักกระจงใส เจียรปรี หน้า 5 มม.	ชุด	10.00	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบบาน								
	- บานพับบานกระทุ้งขนาด 12 นิ้ว	ชุด	80.00	508.00	40,640.00	-	-	40,640.00	
	- มือจับทองเหลืองรมดำ Maxstar NO.410 สีทองเหลืองรมดำ	ชุด	40.00	124.00	4,960.00	-	-	4,960.00	
	- กลอนล่างทองเหลือง Arch #105 แกน 3/8" สีทองเหลืองรมดำ ขนาด 4นิ้ว	ชุด	40.00	154.00	6,160.00	-	-	6,160.00	
	มอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ทภายในองค์กร	ชุด	10.00	-	-	3,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมงาน งานประตู-หน้าต่าง อาคาร C				374,240.00		60,320.00	434,560.00	
3.3.8	งานห้องน้ำอาคาร C								
3.3.8.1	ห้องน้ำหญิง/ชาย อาคาร C								
	ผนัง ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน กรุด้วยกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม.								100% = 23
	- สก๊อตปูน และกระเบื้องเดิมออกทั้งหมดรวมขนทั้ง	ตร.ม.	24.00	-	-	150.00	3,600.00	3,600.00	
	- ฉาบปูนใหม่ทั้งหมด	ตร.ม.	24.00	200.00	4,800.00	200.00	4,800.00	9,600.00	
	- ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม.	ตร.ม.	24.00	1,000.00	24,000.00	350.00	8,400.00	32,400.00	
	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ Homogeneous tile ขนาด 60x60 ซม. ชนิดผิวหยาบ ผลิตภัณฑ์ของ cotto หรือเทียบเท่า (ระบุรุ่นภายหลัง)								100% = 5
	- สก๊อตปูน และกระเบื้องเดิมออกทั้งหมดรวมขนทั้ง	ตร.ม.	5.00	-	-	150.00	750.00	750.00	
	- ทำกันซึมพื้น	ตร.ม.	5.00	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
	- เทปูนปรับระดับใหม่ทั้งหมด	ตร.ม.	5.00	200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	2,000.00	
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ Homogeneous tile ขนาด 60x60 ซม.	ตร.ม.	5.00	1,000.00	5,000.00	350.00	1,750.00	6,750.00	
3.3.8.2	เครื่องสุขภัณฑ์ อาคาร C								
	- ค่ารื้อถอนสุขภัณฑ์ชุดเดิม จัดส่งคืน	เหมา	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งระบบอัตโนมัติ COTTO C103347 (CV4) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	116,655.00	116,655.00	1,000.00	1,000.00	117,655.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส CT0049(HM)	ชุด	1.00	2,004.00	2,004.00	200.00	200.00	2,204.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ C001017 พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2.00	7,508.00	15,016.00	1,000.00	2,000.00	17,016.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ COTTO CT4902AC พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2.00	9,587.00	19,174.00	500.00	1,000.00	20,174.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วิชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- โถปัสสาวะชาย ระบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ COTTO C31507AC พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	48,984.00	48,984.00	1,000.00	1,000.00	49,984.00	
	- เค๊าท์เตอร์อ่างล้างหน้า ขนาด 3.88 ม.	ชุด	1.00	38,800.00	38,800.00	11,640.00	11,640.00	50,440.00	
	- เค๊าท์เตอร์อ่างล้างหน้า พร้อมตู้ด้านล่าง ขนาด 1.40 ม.	ชุด	1.00	14,000.00	14,000.00	4,200.00	4,200.00	18,200.00	
	- กระจกเงาขนาด 1.30 x 1.40 ม.	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- ก๊อกเดี่ยวสำหรับล้างพื้น COTTO CT174C15(HM)	ชุด	1.00	1,335.00	1,335.00	200.00	200.00	1,535.00	
	- Floor drain CT697Z2P(HM)	ชุด	1.00	531.00	531.00	200.00	200.00	731.00	
	รวมงาน งานห้องน้ำอาคาร C				294,049.00		43,940.00	337,989.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรมอาคาร C				1,876,979.00		894,660.00	2,771,639.00	





คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยคารุธรรมานุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคตรีธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคตรีธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พิภตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
3.4	งานสถาปัตยกรรม อาคาร D									
3.4.1	หลังคา และ ฝ้าชายคา อาคาร D									
3.4.1.1	งานเชิงชายไม้ และรางระบายน้ำ อาคาร D								100% =	60
	รื้อถอนเชิงชายไม้ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ประมาณ 50%จัดทำเชิงชายใหม่ตามรูปแบบ ไม้เชิงชายที่เสียหายน้อยให้ซ่อมแซมด้วยวิธี อุด ปะ โป๊ะ แล้วทาสีใหม่ด้วยสีอะคริลิกชนิดทาไม้ (ระบุสีภายหลัง)									
	- รื้อเชิงชายเดิมออก 100%	ม.	60.00	-	-	50.00	3,000.00	3,000.00		
	- ลอกสีเดิมออกถึงผิวไม้พร้อมขัดแต่งทำความสะอาด 50%	ม.	30.00	60.00	1,800.00	80.00	2,400.00	4,200.00		
	- ติดตั้งไม้เชิงชายใหม่เหมือนของเดิม	ม.	30.00	2,100.00	63,000.00	120.00	3,600.00	66,600.00	ไม้ตะเคียน	
	- ซ่อมแซมองค์ประกอบที่ชำรุดน้อย อุดปะ ตัด ต่อไม้แบบเดิม 50%	ม.	30.00	150.00	4,500.00	120.00	3,600.00	8,100.00		
	- ค่าแรงงานติดตั้งคิ้ว 100%	ม.	60.00	-	-	450.00	27,000.00	27,000.00		
	- สีอะคริลิกชนิดทาไม้	ม.	60.00	250.00	15,000.00	200.00	12,000.00	27,000.00		
3.4.1.2	งานฝ้าชายคา อาคาร D								100% =	24
	รื้อถอนฝ้าชายคาไม้ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ประมาณ 50%จัดทำฝ้าชายคาใหม่ตามรูปแบบ ไม้ฝ้าชายคาที่เสียหายน้อยให้ซ่อมแซมด้วยวิธี อุด ปะ โป๊ะ แล้วทาสีใหม่ด้วยสีอะคริลิกชนิดทาไม้ (ระบุสีภายหลัง)									
	- รื้อฝ้าชายคาเดิมออก 100%	ตร.ม.	24.00	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00		
	- ลอกสีเดิมออกถึงผิวไม้พร้อมขัดแต่งทำความสะอาด 50%	ตร.ม.	12.00	80.00	960.00	100.00	1,200.00	2,160.00		
	- ติดตั้งไม้ฝ้าชายคาใหม่เหมือนของเดิม 50%	ตร.ม.	12.00	4,000.00	48,000.00	200.00	2,400.00	50,400.00	ไม้ตะเคียน	
	- ซ่อมแซมองค์ประกอบที่ชำรุดน้อย อุดปะ ตัด ต่อไม้แบบเดิม 50%	ตร.ม.	12.00	150.00	1,800.00	200.00	2,400.00	4,200.00		
	- สีอะคริลิกชนิดทาไม้	ตร.ม.	24.00	500.00	12,000.00	400.00	9,600.00	21,600.00		
3.4.1.3	งานกระเบื้องหลังคา อาคาร D								100% =	100
	หลังคากระเบื้องว่าว คอนกรีตสีแดงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ประมาณ 30 %ด้วยกระเบื้อง ชนิด รูปแบบและสีใกล้เคียงของเดิม กระเบื้องเดิมทำสีสำหรับทาหลังคา(ระบุสีภายหลัง)									
	- รื้อถอนองค์ประกอบส่วนต่อเติม และกระเบื้องหลังคา 100%	sq.m.	104.00		-	100.00	10,400.00	10,400.00		
	- มุงกระเบื้องว่าว คอนกรีต ใหม่ 30%	sq.m.	31.00	1,250.00	38,750.00	350.00	10,850.00	49,600.00		
	- มุงหลังคากระเบื้องว่าวของเดิมซ่อมแซมส่วนชำรุดเล็กน้อย 70%	sq.m.	73.00	500.00	36,500.00	350.00	25,550.00	62,050.00		
	- ทาสีกระเบื้องหลังคาใหม่ทั้งหมด	sq.m.	104.00	250.00	26,000.00	200.00	20,800.00	46,800.00		
	เสริมโครงเหล็กหลังคา									
	- ระบุเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"	ตร.ม.	104.00	200.00	20,800.00	100.00	10,400.00	31,200.00		
	- เหล็กจันทัน Light lip-C ขนาด 150x75x2 มม.	กก.	81.00	35.00	2,835.00	15.00	1,215.00	4,050.00		
	- อกไก่ Light lip-C ขนาด 150x75x2 มม.	กก.	48.00	35.00	1,680.00	15.00	720.00	2,400.00		
	- ชี้อ Light lip-C ขนาด 150x75x2 มม.	กก.	57.00	35.00	1,995.00	15.00	855.00	2,850.00		
	- ค้ำยันเหล็ก Light lip-C ขนาด 150x75x2 มม.	กก.	15.00	35.00	525.00	15.00	225.00	750.00		

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมกรณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	- หุ้มค้ำยันเหล็กด้วยกรอบแผ่นไม้อัด	ม.	15.00	500.00	7,500.00	350.00	5,250.00	12,750.00		
	- ทาสีโครงสร้างหลังคา	ม.	15.00	120.00	1,800.00	70.00	1,050.00	2,850.00		
	<b>รวมงาน หลังคา และ ฝ้าชายคา อาคาร D</b>				<b>285,445.00</b>		<b>156,915.00</b>	<b>442,360.00</b>		
3.4.2	<b>งานฝ้าเพดาน อาคาร D</b>									
3.4.2.1	<b>ฝ้าเพดาน อาคาร D ชั้น 1</b>									
	<b>ฝ้าเพดาน C3 : ฝ้าเพดานท้องพื้นปูนเดิม เปลี่ยนเป็นฝ้ายิปซัมบอร์ด</b>								100% =	116
	- ลอกสีฝ้าเพดานท้องพื้นปูนเดิม	ตร.ม.	116.00	60.00	6,960.00	80.00	9,280.00	16,240.00	รื้อถอน	100%
	- งานฝ้าเพดานท้องพื้นเดิม								100% =	116
	- อุดโป๊วท้องพื้นปูนเดิม (ส่วนเสียหายเล็กน้อย)	ตร.ม.	35.00	400.00	14,000.00	150.00	5,250.00	19,250.00	ซ่อมของเดิม	30%
	- งานโครงเคร่ารับฝ้า									
	- ติดตั้งยิปซัมบอร์ดกันชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่า	ตร.ม.	116.00	320.00	37,120.00	150.00	17,400.00	54,520.00		
	- ทาสียิปซัมบอร์ด	ตร.ม.	116.00	120.00	13,920.00	60.00	6,960.00	20,880.00		
3.4.2.2	<b>ฝ้าเพดาน อาคาร D ชั้น 2</b>									
	<b>ฝ้าเพดาน : ฝ้าเพดานกรุด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์</b>								100% =	116
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	116.00	-	-	150.00	17,400.00	17,400.00	รื้อถอน	100%
	- ติดตั้งฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่ทั้งหมด	ตร.ม.	116.00	350.00	40,600.00	150.00	17,400.00	58,000.00		
	- สีอะคริลิก / สีย้อมสีเคลือบแลกเกอร์ 100%	sq.m.	116.00	120.00	13,920.00	60.00	6,960.00	20,880.00		
	<b>รวมงาน งานฝ้าเพดาน อาคาร D</b>				<b>126,520.00</b>		<b>80,650.00</b>	<b>207,170.00</b>		
3.4.3	<b>งานผนังภายนอก อาคาร D</b>									
3.4.3.1	<b>ผนัง 1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน เสาะร่อง ทาสี อาคาร D</b>							-	100% =	265
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	80.00	-	-	120.00	9,600.00	9,600.00	สกัดปูน	30%
	- ซ่อมแซมอิฐแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	40.00	650.00	26,000.00	250.00	10,000.00	36,000.00	ซ่อมอิฐ	15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	80.00	200.00	16,000.00	200.00	16,000.00	32,000.00		
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	186.00	100.00	18,600.00	150.00	27,900.00	46,500.00	ซ่อมปูนฉาบ	70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	186.00	80.00	14,880.00	60.00	11,160.00	26,040.00		
	- งานเสาะร่องผนังตามรูปแบบเดิม 30%	ม.	139.00	150.00	20,850.00	150.00	20,850.00	41,700.00	100% =	462
	- ทาสีอะคริลิกระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	265.00	90.00	23,850.00	60.00	15,900.00	39,750.00		


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิทวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
3.4.3.2	บัวปูนปั้น							-		
	บัวปูนปั้นหลังคา อาคาร D							-	100% = 53	
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	16.00	-	-	50.00	800.00	800.00	สกัดของเดิม	30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	16.00	500.00	8,000.00	500.00	8,000.00	16,000.00	เสริมของใหม่	30%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	37.00	200.00	7,400.00	500.00	18,500.00	25,900.00	ซ่อมปูนฉาบ	70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	37.00	80.00	2,960.00	60.00	2,220.00	5,180.00		
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ม.	53.00	60.00	3,180.00	30.00	1,590.00	4,770.00		
	บัวปูนปั้นฐานอาคาร D							-	100% = 53	
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	16.00	-	-	50.00	800.00	800.00	สกัดของเดิม	30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	16.00	500.00	8,000.00	500.00	8,000.00	16,000.00	เสริม	30%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	37.00	200.00	7,400.00	500.00	18,500.00	25,900.00	ซ่อมปูนฉาบ	70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	37.00	80.00	2,960.00	60.00	2,220.00	5,180.00		
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ม.	53.00	60.00	3,180.00	30.00	1,590.00	4,770.00		
3.4.3.3	ช่องลมปูนพิมพ์ลาย							-		
	ช่องลมปูนพิมพ์ลาย อาคาร D							-		
	ช่องลมปูนพิมพ์ลาย ขัดลอกสีเดิมออกซ่อมแซมหลายที่แตกชำรุด แล้วทาสีอะครีลิคชนิดระบายความชื้น (ระบุสีภายหลัง)									
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด	ชุด	20.00	300.00	6,000.00	100.00	2,000.00	8,000.00		
	- ซ่อมแซมอุดโป๊วถูกรงเดิม	ชุด	20.00	500.00	10,000.00	200.00	4,000.00	14,000.00		
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ชุด	20.00	100.00	2,000.00	100.00	2,000.00	4,000.00		
	<b>รวมงาน งานผนังภายนอก อาคาร D</b>				<b>181,260.00</b>		<b>181,630.00</b>	<b>362,890.00</b>		
3.4.4	งานผนังภายใน อาคาร D									
3.4.4.1	ผนังชั้น 1 อาคาร D									
	ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี								100% = 154	
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	46.00	-	-	120.00	5,520.00	5,520.00	สกัดปูน	30%
	- ซ่อมแซมอิฐแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	23.00	650.00	14,950.00	250.00	5,750.00	20,700.00	ซ่อมอิฐ	15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	46.00	200.00	9,200.00	200.00	9,200.00	18,400.00		
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	108.00	100.00	10,800.00	150.00	16,200.00	27,000.00	ซ่อมปูนฉาบ	70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	108.00	80.00	8,640.00	60.00	6,480.00	15,120.00		
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทภายใน	ตร.ม.	154.00	90.00	13,860.00	60.00	9,240.00	23,100.00		
3.4.4.2	ผนังชั้น 2 อาคาร D									
	ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี								100% = 172	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรื้อตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ดวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔





คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	- บ้านประตู ไม้สัก 1 1/2"x4" พร้อมลูกฝึก	ชุด	4.00	14,300.00	57,200.00	-	-	57,200.00		
	อุปกรณ์ประตู									
	PCS. บ้านทับทองเหลืองรมดำ ขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	16.00	182.00	2,912.00	-	-	2,912.00		
	PCS. ลูกบิดประตู สีทองเหลืองรมดำ(หัวไป)	ชิ้น	4.00	567.00	2,268.00	-	-	2,268.00		
	PCS. โซ่คีย์ท Maxstar No.181	ชิ้น	4.00	1,177.00	4,708.00	-	-	4,708.00		
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	4.00	-	-	3,000.00	12,000.00	12,000.00		
	<b>ประตู D38</b>									
	จัดทำใหม่ประตูบานเลื่อน วงกบ ไม้จริง 2"x5" บานประตูไม้จริง กลอบข้าง 1 1/2"x4" กรอบล่าง 1 1/2"x5"									
	- วงกบ ไม้จริง 2"x5"	ชุด	1.00	3,520.00	3,520.00	-	-	3,520.00		
	- กรอบข้างประตู ไม้ 1 1/2"x4" พร้อมลูกฝึก	ชุด	1.00	12,100.00	12,100.00	-	-	12,100.00		
	อุปกรณ์ประตู									
	PCS. มือจับ Arch#680 สีทองเหลืองรมดำ ขนาด 130 มม.	ชิ้น	4.00	209.00	836.00	-	-	836.00		
	PCS. ดับกุนแจ Hafele 911.26.524	ชิ้น	1.00	1,589.00	1,589.00	-	-	1,589.00		
	PCS. รางประตูเลื่อนอลูมิเนียม Arch#900N	ชิ้น	1.00	471.00	471.00	-	-	471.00		
	PCS. ลูกล้อบานเลื่อน #100	ชิ้น	1.00	413.00	413.00	-	-	413.00		
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
<b>3.4.7.1</b>	<b>หน้าต่าง W25</b>									
	หน้าต่างติดตาย วงกบไม้สัก 2"x4" ลูกฝึก เกสัดไม้ หนา 1 ซม.									
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	10.00	-	-	500.00	5,000.00	5,000.00		
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	10.00	320.00	3,200.00	600.00	6,000.00	9,200.00		
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	10.00	2,870.00	28,700.00	2,550.00	25,500.00	54,200.00		
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกสัดเดิมรวมล้างผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	960.00	-	910.00	-	-		
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	3,150.00	-	2,000.00	-	-		
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวเสริมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-		
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	10.00	4,780.00	47,800.00	910.00	9,100.00	56,900.00		
<b>3.4.7.2</b>	<b>หน้าต่าง W26</b>									
	หน้าต่างติดตาย วงกบไม้สัก 2"x4" ลูกฝึก เกสัดไม้ หนา 1 ซม.									
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	1.00	-	-	250.00	250.00	250.00		
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	1.00	160.00	160.00	300.00	300.00	460.00		
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างผิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	1,430.00	1,430.00	1,275.00	1,275.00	2,705.00		


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้างคิวเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	960.00	-	910.00	-	-		
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	3,150.00	-	2,000.00	-	-		
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-		
	- สีน้ำทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	1.00	2,390.00	2,390.00	455.00	455.00	2,845.00		
	รวมงาน งานประตู่-หน้าต่าง อาคาร D				201,377.00		62,880.00	264,257.00		
3.4.8	งานห้องน้ำอาคาร D									
3.4.8.1	ห้องน้ำหญิง/ชาย อาคาร D									
	ผนัง 6 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูน กรุด้วยกระเบื้อง Homogeneous ขนาด 60 x 30 ซม.								100% =	161
	- งานก่ออิฐใหม่	ตร.ม.	161.00	250.00	40,250.00	120.00	19,320.00	59,570.00		
	-เสาสั่น ทับหลัง	ตร.ม.	58.00	200.00	11,600.00	200.00	11,600.00	23,200.00		
	-ฉาบปูนใหม่ทั้งหมด	ตร.ม.	161.00	200.00	32,200.00	200.00	32,200.00	64,400.00		
	- ปูกระเบื้อง Homogeneous 60x30 ซม.	ตร.ม.	161.00	1,000.00	161,000.00	350.00	56,350.00	217,350.00		
	ผนัง 7 ; ผนังสำเร็จรูป High pressure liminate (HPL) หนา 10 มม.									
	- ผนัง WILLY 10 HPL สีพื้น WP ขนาดมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์	ชุด	11.00	13,090.00	143,990.00	-	-	143,990.00		
	- ค่าติดตั้งผนังห้องน้ำ	ชุด	11.00	715.00	7,865.00	-	-	7,865.00		
	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ Homogeneous tile ขนาด 60x60 ซม. ชนิดผิวหยาบ ผลิตภัณฑ์ของ cotto หรือเทียบเท่า (ระบุรุ่นภายหลัง)								100% =	81
	- สกัดปูน และกระเบื้องเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	81.00	-	-	120.00	9,720.00	9,720.00		
	- ทำกันซึมพื้น	ตร.ม.	81.00	350.00	28,350.00	200.00	16,200.00	44,550.00		
	- เทปูนปรับระดับใหม่ทั้งหมด	ตร.ม.	81.00	200.00	16,200.00	200.00	16,200.00	32,400.00		
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ Homogeneous tile ขนาด 60x60 ซม.	ตร.ม.	81.00	1,000.00	81,000.00	350.00	28,350.00	109,350.00		
3.4.8.2	เครื่องสุขภัณฑ์									
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งระบบอัตโนมัติ COTTO C103347 (CV4) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	12.00	116,655.00	1,399,860.00	1,000.00	12,000.00	1,411,860.00		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส CT0049(HM)	ชุด	12.00	2,004.00	24,048.00	200.00	2,400.00	26,448.00		
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ C001017 พร้อมอุปกรณ์	ชุด	9.00	7,508.00	67,572.00	1,000.00	9,000.00	76,572.00		
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนลอย COTTO พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	7,508.00	7,508.00	1,000.00	1,000.00	8,508.00		
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ COTTO CT4902AC พร้อมอุปกรณ์	ชุด	10.00	9,587.00	95,870.00	500.00	5,000.00	100,870.00		
	- โถปัสสาวะชาย ระบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ COTTO C31507AC พร้อมอุปกรณ์	ชุด	6.00	48,984.00	293,904.00	1,000.00	6,000.00	299,904.00		
	- ฉากกันโถปัสสาวะชาย	ชุด	5.00	5,775.00	28,875.00	500.00	2,500.00	31,375.00		
	- เค๊าท์เตอร์อ่างล้างหน้า ขนาด 5.5 ม.	ชุด	1.00	55,000.00	55,000.00	16,500.00	16,500.00	71,500.00		
	เทอร์เน็ตภายในองค์กร	ชุด	1.00	27,000.00	27,000.00	8,100.00	8,100.00	35,100.00		

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ตึงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ トラทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔





คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรียา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวิตติวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วิชระเรื่องชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
3.5	งานสถาปัตยกรรม อาคาร E				-				
3.5.1	หลังคา และ ฝ้าชายคา อาคาร E								
3.5.1.1	งานเชิงชายไม้ และรางระบายน้ำ อาคาร E								100% = 60
	รื้อถอนเชิงชายไม้ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ประมาณ 50%จัดทำเชิงชายใหม่ตามรูปแบบ ไม้เชิงชายที่เสียหายน้อยให้ซ่อมแซมด้วยยูวี อุด ปะ โป๊ะ แล้วทาสีใหม่ด้วยสีอะคริลิกชนิดทาไม้ (ระบุสีภายหลัง)								
	- รื้อเชิงชายเดิมออก 100%	ม.	60.00	-	-	50.00	3,000.00	3,000.00	
	- ลอกสีเดิมออกถึงผิวไม้พร้อมขัดแต่งทำความสะอาด 50%	ม.	30.00	60.00	1,800.00	80.00	2,400.00	4,200.00	
	- ติดตั้งไม้เชิงชายใหม่เหมือนของเดิม	ม.	30.00	2,100.00	63,000.00	120.00	3,600.00	66,600.00	ไม่ตะเคียน
	- ซ่อมแซมองค์ประกอบที่ชำรุดน้อย อุดปะ ตัด ต่อไม้แบบเดิม 50%	ม.	30.00	150.00	4,500.00	120.00	3,600.00	8,100.00	
	- ค่าแรงงานตีล้างคิ้ว 100%	ม.	60.00	-	-	450.00	27,000.00	27,000.00	
	- สีอะคริลิกชนิดทาไม้	ม.	60.00	250.00	15,000.00	200.00	12,000.00	27,000.00	
3.5.1.2	งานฝ้าชายคา อาคาร E				-		-		100% = 24
	รื้อถอนฝ้าชายคาไม้ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ประมาณ 50%จัดทำฝ้าชายคาใหม่ตามรูปแบบ ไม้ฝ้าชายคาที่เสียหายน้อยให้ซ่อมแซมด้วยยูวี อุด ปะ โป๊ะ แล้วทาสีใหม่ด้วยสีอะคริลิกชนิดทาไม้ (ระบุสีภายหลัง)								
	- รื้อฝ้าชายคาเดิมออก 100%	ตร.ม.	24.00	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	
	- ลอกสีเดิมออกถึงผิวไม้พร้อมขัดแต่งทำความสะอาด 50%	ตร.ม.	12.00	80.00	960.00	100.00	1,200.00	2,160.00	
	- ติดตั้งไม้ฝ้าชายคาใหม่เหมือนของเดิม 50%	ตร.ม.	12.00	4,000.00	48,000.00	200.00	2,400.00	50,400.00	ไม่ตะเคียน
	- ซ่อมแซมองค์ประกอบที่ชำรุดน้อย อุดปะ ตัด ต่อไม้แบบเดิม 50%	ตร.ม.	12.00	150.00	1,800.00	200.00	2,400.00	4,200.00	
	- สีอะคริลิกชนิดทาไม้	ตร.ม.	24.00	500.00	12,000.00	400.00	9,600.00	21,600.00	
3.5.1.3	งานกระเบื้องหลังคา อาคาร E								100% = 180
	หลังคากระเบื้องว่าว คอนกรีตสีแดงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ประมาณ 30 %ด้วยกระเบื้อง ชนิด รูปแบบและสีใกล้เคียงของเดิม กระเบื้องเดิมทำสำหรับทาหลังคา(ระบุสีภายหลัง)								
	- รื้อถอนองค์ประกอบส่วนต่อเติม และกระเบื้องหลังคา 100%	sq.m.	188.00		-	100.00	18,800.00	18,800.00	
	- มุงกระเบื้องว่าว คอนกรีต ใหม่ 30%	sq.m.	56.00	1,250.00	70,000.00	350.00	19,600.00	89,600.00	
	- มุงหลังคากระเบื้องว่าวของเดิมซ่อมแซมส่วนชำรุดเล็กน้อย 70%	sq.m.	132.00	500.00	66,000.00	350.00	46,200.00	112,200.00	
	- ทาสีกระเบื้องหลังคาใหม่ทั้งหมด	sq.m.	188.00	250.00	47,000.00	200.00	37,600.00	84,600.00	
	เสริมโครงเหล็กหลังคา								
	- ระบุเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"	ตร.ม.	188.00	200.00	37,600.00	100.00	18,800.00	56,400.00	
	- เหล็กจันทัน Light lip-C ขนาด 150x75x2 มม.	กก.	170.00	35.00	5,950.00	15.00	2,550.00	8,500.00	
	- อกไก่ Light lip-C ขนาด 150x75x2 มม.	กก.	15.00	35.00	525.00	15.00	225.00	750.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉรียา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิทวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอารีย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔





คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	186.00	80.00	14,880.00	60.00	11,160.00	26,040.00	
	- งานเชาะร่องผนังตามรูปแบบเดิม 30%	ม.	139.00	150.00	20,850.00	150.00	20,850.00	41,700.00	100% = 462
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	265.00	90.00	23,850.00	60.00	15,900.00	39,750.00	
3.5.3.2	บัวปูนปั้น							-	
	บัวปูนปั้นหลังคา อาคาร E							-	100% = 53
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	16.00	-	-	50.00	800.00	800.00	สกัดของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	16.00	500.00	8,000.00	500.00	8,000.00	16,000.00	เสริมของใหม่ 15%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	37.00	200.00	7,400.00	500.00	18,500.00	25,900.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	37.00	80.00	2,960.00	60.00	2,220.00	5,180.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ม.	53.00	60.00	3,180.00	30.00	1,590.00	4,770.00	
	บัวปูนปั้นฐานอาคาร E							-	100% = 53
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	16.00	-	-	50.00	800.00	800.00	สกัดของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	16.00	500.00	8,000.00	500.00	8,000.00	16,000.00	เสริม 15%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	37.00	200.00	7,400.00	500.00	18,500.00	25,900.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	37.00	80.00	2,960.00	60.00	2,220.00	5,180.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ม.	53.00	60.00	3,180.00	30.00	1,590.00	4,770.00	
3.5.3.3	ช่องลมปูนพิมพ์ลาย							-	
	ช่องลมปูนพิมพ์ลาย อาคาร E							-	
	ช่องลมปูนพิมพ์ลาย ขัดลอกสีเดิมออกซ่อมแซมลายที่แตกชำรุด แล้วทาสีด้วยสีอะครีลิคชนิดระบายความชื้น (ระบุสีภายหลัง)								
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด	ชุด	20.00	300.00	6,000.00	100.00	2,000.00	8,000.00	
	- ซ่อมแซมอุดโป๊วลูกกรงเดิม	ชุด	20.00	500.00	10,000.00	200.00	4,000.00	14,000.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายนอก	ชุด	20.00	100.00	2,000.00	100.00	2,000.00	4,000.00	
	รวมงาน งานผนังภายนอก อาคาร E				181,260.00		181,630.00	362,890.00	
3.5.4	งานผนังภายใน อาคาร E								
3.5.4.1	ผนังชั้น 1 อาคาร E								
	ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี								100% = 154
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	46.00	-	-	120.00	5,520.00	5,520.00	สกัดปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	23.00	650.00	14,950.00	250.00	5,750.00	20,700.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	46.00	200.00	9,200.00	200.00	9,200.00	18,400.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมชาติ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมชาติ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	- ซ่อมแซมปูนเติมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	108.00	100.00	10,800.00	150.00	16,200.00	27,000.00	ซ่อมปูนฉาบ	70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	108.00	80.00	8,640.00	60.00	6,480.00	15,120.00		
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	154.00	90.00	13,860.00	60.00	9,240.00	23,100.00		
3.5.4.2	ผนังชั้น 2 อาคาร E									
	ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี									100% = 172
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	52.00	-	-	120.00	6,240.00	6,240.00	สกัดปูน	30%
	- ซ่อมแซมอิฐแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	26.00	650.00	16,900.00	250.00	6,500.00	23,400.00	ซ่อมอิฐ	15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	52.00	200.00	10,400.00	200.00	10,400.00	20,800.00		
	- ซ่อมแซมปูนเติมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	120.00	100.00	12,000.00	150.00	18,000.00	30,000.00	ซ่อมปูนฉาบ	70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	120.00	80.00	9,600.00	60.00	7,200.00	16,800.00		
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	172.00	90.00	15,480.00	60.00	10,320.00	25,800.00		
	รวมงาน งานผนังภายใน อาคาร E					121,830.00		111,050.00	232,880.00	
3.5.5	งานพื้นอาคาร E									
3.5.5.1	อาคาร E ชั้น 1 พื้น 11. : พื้นปูหินแกรนิตโบราณ (เดิม)									100% = 116
	- ซ่อมแซมหินแกรนิตเดิมอุดโป๊ว ส่วนที่ชำรุดน้อย 100%	ตร.ม.	116.00	250.00	29,000.00	350.00	40,600.00	69,600.00	ซ่อมของเดิม	100%
	- ขัดผิวลอกผิวหน้าหินแกรนิตทั้งหมดจนเรียบ 100%	ตร.ม.	116.00	-	-	150.00	17,400.00	17,400.00		
	- ลงน้ำยารักษาเนื้อหิน 100%	ตร.ม.	116.00	400.00	46,400.00	250.00	29,000.00	75,400.00		
3.5.5.2	อาคาร E ชั้น 2 พื้น 13 : พื้นไม้ปาเก้ (เดิม) เปลี่ยนใหม่เป็นกระเบื้องยางแบบม้วนหน้ากว้าง 180ซม.หนา 4.5 ม.									100% = 116
	- รื้อถอดองค์ประกอบออกรวมชนทั้ง	ตร.ม.	116.00	-	-	150.00	17,400.00	17,400.00	รื้อของเดิม	100%
	- เทปรับระดับพื้นเดิม	ตร.ม.	116.00	150.00	17,400.00	100.00	11,600.00	29,000.00		
	- ติดตั้งพื้นกระเบื้องยางแบบม้วนหน้ากว้าง 180ซม.หนา 4.5 ม.	ตร.ม.	116.00	1,750.00	203,000.00	250.00	29,000.00	232,000.00		
	รวมงาน งานพื้นอาคาร E					295,800.00		145,000.00	440,800.00	
3.5.6	งานบันได อาคาร E									
3.5.6.1	บันได 8 : บันไดไม้อาคาร E									
	- ลุกนอน								100% = 22	
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมดขัดแต่งเตรียมพื้นผิว	m.	22.00	-	-	150.00	3,300.00	3,300.00	ซ่อมของเดิม	100%
	- ซ่อมแซมไม้เดิม เสริมส่วนชำรุดเสียหาย	m.	4.00	500.00	2,000.00	500.00	2,000.00	4,000.00	ซ่อมของเดิม	20%
	- สีย้อมเนื้อไม้ + ยูรีเทนสุรน้ำ	m.	22.00	400.00	8,800.00	250.00	5,500.00	14,300.00		


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ดวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่วง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔





คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิทวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	PCS. ใช้อัพประตู	ชิ้น	-	2,100.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3.5.7.2	ประตู D34			-					
	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4" บานประตูไม้อัดหนา 1 1/2" ลูกฟัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.			-					
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ซัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	1.00	320.00	320.00	600.00	600.00	920.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้ากั้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	1,100.00	1,100.00	1,750.00	1,750.00	2,850.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้ากั้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	740.00	-	700.00	-	-	
	- กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	-	1,580.00	-	1,000.00	-	-	
	- ล้างทำความสะอาดกระจกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,250.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาสี/สีย้อมไม้	ชุด	1.00	6,830.00	6,830.00	1,300.00	1,300.00	8,130.00	
	อุปกรณ์ ประตู	ชุด	1.00	-					
	PCS. บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	4.00	470.00	1,880.00	-	-	1,880.00	
	PCS. มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	-	2,630.00	-	-	-	-	
	PCS. Dead bolt	ชิ้น	-	3,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนบนเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว	ชิ้น	-	1,730.00	-	-	-	-	
	PCS. กลอนล่างเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	ชิ้น	-	790.00	-	-	-	-	
	PCS. ขอรับ ขอสับขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	-	320.00	-	-	-	-	
	PCS. ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	1.00	5,780.00	5,780.00	-	-	5,780.00	
	PCS. ใช้อัพประตู	ชิ้น	-	2,100.00	-	-	-	-	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3.5.7.3	หน้าต่าง W25			-					
	หน้าต่างติดตาย วงกบไม้สัก 2"X4" ลูกฟัก เกล็ดไม้ หนา 1 ซม.			-					
	- รื้อถอนหน้าต่างทั้งหมด	ชุด	10.00	-	-	500.00	5,000.00	5,000.00	
3.5.7.4	หน้าต่าง W28								
	จัดทำหน้าต่างบานกระทุ้ง ไม้สัก 2"X4" ลูกฟักกระจกใส เจียรปสี ใหม่ทั้งหมด								
	- วงกบไม้สัก 2"X4"	ชุด	10.00	15,950.00	159,500.00	-	-	159,500.00	
	- กรอบบานไม้สัก 1 1/2"X3"	ชุด	10.00	6,820.00	68,200.00	-	-	68,200.00	
	- ลูกฟักกระจกใส เจียรปสี หนา 5 มม.	ชุด	10.00	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบบาน								

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจานต์ สวัสดิวัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พัทธม่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔




คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่วง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	รวมงาน งานห้องน้ำอาคาร E				291,299.00		41,530.00	332,829.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรมอาคาร E				1,789,162.00		850,580.00	2,639,742.00	





คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมพนธ์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
3.6	สถาปัตยกรรมส่วนอื่นๆ								
3.6.1	งานป้อมยาม								
3.6.1.1	งานหลังคา และผนังปูนภายนอก								
	ผนัง 1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน							-	100% = 62
	- สกัต์ปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	19.00	-	-	120.00	2,280.00	2,280.00	สกัต์ปูน 30%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนซากรุดเสื่อมสภาพแตกหักซากรุด 30%	ตร.ม.	19.00	200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	7,600.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	43.00	100.00	4,300.00	150.00	6,450.00	10,750.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	43.00	80.00	3,440.00	60.00	2,580.00	6,020.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ตร.ม.	62.00	120.00	7,440.00	60.00	3,720.00	11,160.00	
	บัวปูนปั้นหลังคา							-	100% = 16
	- สกัต์ปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	5.00	-	-	50.00	250.00	250.00	สกัต์ของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	5.00	1,000.00	5,000.00	500.00	2,500.00	7,500.00	เสริมของใหม่ 15%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	11.00	200.00	2,200.00	500.00	5,500.00	7,700.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	11.00	80.00	880.00	60.00	660.00	1,540.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	16.00	60.00	960.00	30.00	480.00	1,440.00	
	บัวปูนปั้นเชิงชาย							-	100% = 16
	- สกัต์ปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	5.00	-	-	50.00	250.00	250.00	สกัต์ของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	5.00	1,000.00	5,000.00	500.00	2,500.00	7,500.00	เสริม 15%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	11.00	200.00	2,200.00	500.00	5,500.00	7,700.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	11.00	80.00	880.00	60.00	660.00	1,540.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	16.00	60.00	960.00	30.00	480.00	1,440.00	
	บัวปูนปั้นอาคาร							-	100% = 13
	- สกัต์ปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	4.00	-	-	50.00	200.00	200.00	สกัต์ของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	4.00	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	2,400.00	เสริมของใหม่ 15%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	9.00	200.00	1,800.00	500.00	4,500.00	6,300.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	9.00	80.00	720.00	60.00	540.00	1,260.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	13.00	60.00	780.00	30.00	390.00	1,170.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจีกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาววาจาจริย トラทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	<b>บัวปูนปั้นฐานอาคาร</b>							-	100% = 13
	- สกัฒปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	4.00	-	-	50.00	200.00	200.00	สกัฒของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	4.00	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	2,400.00	เสริม 15%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	9.00	200.00	1,800.00	500.00	4,500.00	6,300.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	9.00	80.00	720.00	60.00	540.00	1,260.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	13.00	60.00	780.00	30.00	390.00	1,170.00	
3.6.1.2	<b>งานผนังปูนภายใน</b>								
	<b>ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี</b>								100% = 21
	- สกัฒปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	6.00	-	-	120.00	720.00	720.00	สกัฒปูน 30%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพแตกหักชำรุด 30%	ตร.ม.	6.00	200.00	1,200.00	200.00	1,200.00	2,400.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	15.00	100.00	1,500.00	150.00	2,250.00	3,750.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	15.00	80.00	1,200.00	60.00	900.00	2,100.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	21.00	120.00	2,520.00	60.00	1,260.00	3,780.00	
3.6.1.3	<b>งานพื้น</b>								
	<b>พื้นหิน (เดิม)</b>								100% = 6
	- ซ่อมแซมหินแกรนิตเดิมหลุดไป ส่วนที่ชำรุดน้อย	ตร.ม.	6.00	250.00	1,500.00	350.00	2,100.00	3,600.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ชัดผิวลอกผิวหน้าหินแกรนิตทั้งหมดจนเรียบ	ตร.ม.	6.00	-	-	150.00	900.00	900.00	
	- ลงน้ำยารักษาเนื้อหิน 100%	ตร.ม.	6.00	400.00	2,400.00	250.00	1,500.00	3,900.00	
	<b>พื้นภายนอก (เดิม)</b>								100% = 3
	- รื้อถอดพื้นเดิมออกทั้งหมด พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	3.00	-	-	150.00	450.00	450.00	รื้อของเดิม 30%
	- ปรับระดับพื้นใหม่	ตร.ม.	3.00	200.00	600.00	200.00	600.00	1,200.00	เสริมของใหม่ 30%
	- ปูบล็อกคอนกรีต	ตร.ม.	3.00	1,000.00	3,000.00	350.00	1,050.00	4,050.00	ซ่อมของเดิม 100%
3.6.1.4	<b>งานประตู หน้าต่าง</b>								
	<b>ประตู D36</b>								
	ประตูบานเดี่ยว วงกบ ไม้สัก 2"X4 บานกรอบบน,คั่นกลางและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X4" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X5" ลูกฝักกระจะกลใส								
	- ถอดองค์ประกอบทั้งหมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ชัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	1.00	300.00	300.00	600.00	600.00	900.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อลูกกรงเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	1.00	700.00	700.00	700.00	700.00	1,400.00	
	- กระงกโลหะหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระงกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,000.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	4.00	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ลูกบิดประตูทองเหลืองรมดำ	ชิ้น	1.00	5,780.00	5,780.00	-	-	5,780.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	<b>หน้าต่าง W27</b>								
	หน้าต่างบานเปิดคู่ วงกบไม้สัก 2"X4" บานกรอบบนและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X4 1/2" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X4 1/2" ลูกฟักกระงกใส								
	- ลวดดอกรูปประกอบที่หมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	3.00	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	3.00	300.00	900.00	600.00	1,800.00	2,700.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	3.00	1,050.00	3,150.00	1,750.00	5,250.00	8,400.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อช่องแสงบานเกล็ดเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	-	910.00	-	910.00	-	-	
	- กระงกโลหะหนา 6 มม. พร้อมตีคิ้วไม้สัก	ชุด	3.00	1,050.00	3,150.00	700.00	2,100.00	5,250.00	
	- ล้างทำความสะอาดกระงกผิวสัมผัสเดิมเสริมส่วนสูญหาย 50%	ชุด	-	5,000.00	-	500.00	-	-	
	- สีนํ้าทาไม้/สีย้อมไม้	ชุด	3.00	3,500.00	10,500.00	700.00	2,100.00	12,600.00	
	- บานพับเหล็กโบราณขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	12.00	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- มือจับเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ชิ้น	6.00	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- กลอนบนเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	6.00	750.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- กลอนล่างเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	ชิ้น	6.00	750.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	3.00	-	-	3,000.00	9,000.00	9,000.00	
	<b>หน้าต่าง W28</b>								
	หน้าต่างบานเปิดคู่ วงกบไม้สัก 2"X4" บานกรอบบนและข้าง - ไม้สัก 1 1/2"X4 1/2" บานกรอบล่าง - ไม้สัก 1 1/2"X4 1/2" ลูกฟักกลัดไม้หนา 1 ซม.								
	- ลวดดอกรูปประกอบที่หมดสภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชุด	3.00	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ขัดลอกสีเดิมออกเตรียมพื้นผิวไม้	ชุด	3.00	300.00	900.00	600.00	1,800.00	2,700.00	
	- ซ่อมแซมอุดปะติดต่อวงกบบานประตูเดิมรวมล้างคิ้วเสริมส่วนชำรุด	ชุด	3.00	1,050.00	3,150.00	1,750.00	5,250.00	8,400.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ตึงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปรีธญา สุขมา)

มณฑนาการชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔





คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิวัตวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	3.00	80.00	240.00	60.00	180.00	420.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	5.00	60.00	300.00	30.00	150.00	450.00	
	<b>บัวปูนปั้นฐานอาคาร</b>							-	100% = 5
	- สกัตปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	2.00	-	-	50.00	100.00	100.00	สกัตของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	2.00	300.00	600.00	300.00	600.00	1,200.00	เสริม 15%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	3.00	200.00	600.00	500.00	1,500.00	2,100.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	3.00	80.00	240.00	60.00	180.00	420.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	5.00	60.00	300.00	30.00	150.00	450.00	
	<b>ลูกกรงปูน</b>							-	
	- ซ่อมจุดโป้วลูกกรงเดิม	ชิ้น	15.00	200.00	3,000.00	200.00	3,000.00	6,000.00	
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด	ชิ้น	15.00	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	3,000.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ชิ้น	15.00	100.00	1,500.00	50.00	750.00	2,250.00	
3.6.2.2	<b>งานผนังปูนภายใน</b>								
	<b>ผนัง 1 ; ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี</b>								100% = 40
	- สกัตปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	12.00	-	-	120.00	1,440.00	1,440.00	สกัตปูน 30%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพแตกหักชำรุด 30%	ตร.ม.	12.00	200.00	2,400.00	200.00	2,400.00	4,800.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	28.00	100.00	2,800.00	150.00	4,200.00	7,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	28.00	80.00	2,240.00	60.00	1,680.00	3,920.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายใน	ตร.ม.	40.00	120.00	4,800.00	60.00	2,400.00	7,200.00	
3.6.2.3	<b>งานพื้น</b>								
	<b>พื้นหิน (เดิม)</b>								100% = 6
	- ซ่อมแซมหินแกรนิตเดิมจุดโป้ว ส่วนที่ชำรุดน้อย	ตร.ม.	6.00	250.00	1,500.00	350.00	2,100.00	3,600.00	ซ่อมของเดิม 100%
	- ขัดผิวลอกผิวหน้าหินแกรนิตทั้งหมดจนเรียบ	ตร.ม.	6.00	-	-	150.00	900.00	900.00	
	- ลงน้ำยารักษาเนื้อหิน 100%	ตร.ม.	6.00	400.00	2,400.00	250.00	1,500.00	3,900.00	
3.6.2.4	<b>งานประตู หน้าต่าง</b>								
	<b>ประตู</b>								
	ประตู บานเปิดคู่								


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรื่อตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิทวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔





คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรื้อตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วิชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	178.00	400.00	71,200.00	400.00	71,200.00	142,400.00	เสริมของใหม่ 15%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	415.00	200.00	83,000.00	200.00	83,000.00	166,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	415.00	80.00	33,200.00	60.00	24,900.00	58,100.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	593.00	60.00	35,580.00	30.00	17,790.00	53,370.00	
	<b>ลูกกรงปูน</b>							-	100% = 1,484
	- ซ่อมอุดโป๊วลูกกรงเดิม	ชิ้น	1,187.00	-	-	50.00	59,350.00	59,350.00	ซ่อมของเดิม 80%
	- เสริมลูกกรงของใหม่	ชิ้น	297.00	350.00	103,950.00	50.00	14,850.00	118,800.00	เสริมของใหม่ 20%
	<b>จัดทำรั้วใหม่ ยาว 6.73 เมตร</b>								
	- รื้อถอนรั้วเดิมเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งประตู	ม.	7.00	-	-	350.00	2,450.00	2,450.00	
	- โครงสร้างรั้วใหม่	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ก่ออิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ	ตร.ม.	2.00	650.00	1,300.00	250.00	500.00	1,800.00	
	- ฉาบปูน	ตร.ม.	4.00	200.00	800.00	200.00	800.00	1,600.00	
	- ทำบัวปูนปั้นราวระเบียงใหม่เหมือนของเดิม	ม.	16.00	300.00	4,800.00	300.00	4,800.00	9,600.00	
	- ทำบัวปูนปั้นฐานระเบียงใหม่เหมือนของเดิม	ม.	16.00	400.00	6,400.00	400.00	6,400.00	12,800.00	
	- ทำลูกกรงปูนใหม่	ชิ้น	34.00	350.00	11,900.00	50.00	1,700.00	13,600.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอกตัวเสา	ตร.ม.	12.00	90.00	1,080.00	60.00	720.00	1,800.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก บัวปูนปั้น	ม.	31.00	60.00	1,860.00	30.00	930.00	2,790.00	
	<b>เสารั้ว : ก่ออิฐฉาบปูน</b>							-	100% = 239
	- สกัดปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	72.00	-	-	120.00	8,640.00	8,640.00	สกัดปูน 30%
	<b>วอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ทภายในองค์กร</b>	ตร.ม.	36.00	650.00	23,400.00	250.00	9,000.00	32,400.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	72.00	200.00	14,400.00	200.00	14,400.00	28,800.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	167.00	100.00	16,700.00	150.00	25,050.00	41,750.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	167.00	80.00	13,360.00	60.00	10,020.00	23,380.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ตร.ม.	239.00	90.00	21,510.00	60.00	14,340.00	35,850.00	
	<b>บัวปูนปั้นหัวเสา</b>							-	100% = 61
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	18.00	-	-	50.00	900.00	900.00	สกัดของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	18.00	300.00	5,400.00	300.00	5,400.00	10,800.00	เสริมของใหม่ 15%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์พ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	43.00	100.00	4,300.00	100.00	4,300.00	8,600.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	43.00	80.00	3,440.00	60.00	2,580.00	6,020.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	61.00	60.00	3,660.00	30.00	1,830.00	5,490.00	
	<b>บัวปูนปั้นตกแต่งเสา และฐานเสา</b>							-	100% = 122
	- สกัตปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	37.00	-	-	50.00	1,850.00	1,850.00	สกัตของเดิม 30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	37.00	400.00	14,800.00	400.00	14,800.00	29,600.00	เสริมของใหม่ 15%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	85.00	200.00	17,000.00	200.00	17,000.00	34,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	85.00	80.00	6,800.00	60.00	5,100.00	11,900.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	122.00	60.00	7,320.00	30.00	3,660.00	10,980.00	
	<b>จัดทำเสารั้วใหม่ จำนวน 2 ชุด</b>								
	- รั้วเสารั้วเดิม	ต้น	2.00	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	
	- ก่ออิฐโบริกแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ	ตร.ม.	19.00	650.00	12,350.00	250.00	4,750.00	17,100.00	
	- ฉาบปูน	ตร.ม.	19.00	200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	7,600.00	
	- บัวปูนปั้นหัวเสา	ม.	9.00	300.00	2,700.00	300.00	2,700.00	5,400.00	
	- บัวปูนปั้นตกแต่งเสา และฐานเสา	ม.	6.00	400.00	2,400.00	400.00	2,400.00	4,800.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอกตัวเสา	ตร.ม.	19.00	90.00	1,710.00	60.00	1,140.00	2,850.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก บัวปูนปั้น	ม.	15.00	60.00	900.00	30.00	450.00	1,350.00	
3.6.3.2	<b>งานประตูรั้ว</b>								
	<b>เสาประตู : ก่ออิฐ ฉาบปูน</b>							-	100% = 34
	- สกัตปูนเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมดจนถึงเนื้ออิฐ 30%	ตร.ม.	10.00	-	-	120.00	1,200.00	1,200.00	สกัตปูน 30%
	- ซ่อมแซมอิฐโบริกแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ 15%	ตร.ม.	5.00	650.00	3,250.00	250.00	1,250.00	4,500.00	ซ่อมอิฐ 15%
	- ซ่อมแซมปูนส่วนซากรุดเสื่อมสภาพ 30%	ตร.ม.	10.00	200.00	2,000.00	200.00	2,000.00	4,000.00	
	- ซ่อมแซมปูนเดิมรอยแตกกร้าวพร้อมแต่งขอบมุมทั้งหมด 70%	ตร.ม.	24.00	100.00	2,400.00	150.00	3,600.00	6,000.00	ซ่อมปูนฉาบ 70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ตร.ม.	24.00	80.00	1,920.00	60.00	1,440.00	3,360.00	
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ตร.ม.	34.00	90.00	3,060.00	60.00	2,040.00	5,100.00	
	<b>บัวปูนปั้นหัวเสา</b>							-	100% = 7
	- สกัตปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	2.00	-	-	50.00	100.00	100.00	สกัตของเดิม 30%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอติศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิกานต์ สวัสดิ์ตังค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	2.00	300.00	600.00	300.00	600.00	1,200.00	เสริมของใหม่	15%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	5.00	100.00	500.00	100.00	500.00	1,000.00	ซ่อมปูนฉาบ	70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	5.00	80.00	400.00	60.00	300.00	700.00		
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	7.00	60.00	420.00	30.00	210.00	630.00		
	<b>บัวปูนปั้นตกแต่งเสา และฐานเสา</b>							-	100% =	13
	- สกัดปูนปั้นเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด 30%	ม.	4.00	-	-	50.00	200.00	200.00	สกัดของเดิม	30%
	- ซ่อมแซมเสริมบัวปูนปั้น ใหม่เหมือนของเดิม 30%	ม.	4.00	400.00	1,600.00	400.00	1,600.00	3,200.00	เสริมของใหม่	15%
	- ซ่อมแซมบัวปูนปั้นเดิมพร้อมลวดบัวใหม่ 70%	ม.	9.00	200.00	1,800.00	200.00	1,800.00	3,600.00	ซ่อมปูนฉาบ	70%
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 70%	ม.	9.00	80.00	720.00	60.00	540.00	1,260.00		
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอก	ม.	13.00	60.00	780.00	30.00	390.00	1,170.00		
	<b>จัดทำเสาประตูใหม่ จำนวน 2 ชุด</b>									
	- รั้วเสาประตูรั้วเดิม	ต้น	2.00	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	100%	34
	- งานเสริมความมั่นคงเสาประตู	ต้น	2.00	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00		
	- ก่ออิฐโบราณแบบเดิมรวมปูนหมักก่ออิฐ	ตร.ม.	34.00	650.00	22,100.00	250.00	8,500.00	30,600.00		
	- ฉาบปูน	ตร.ม.	34.00	200.00	6,800.00	200.00	6,800.00	13,600.00		
	- บัวปูนปั้นหัวเสา	ม.	9.00	300.00	2,700.00	300.00	2,700.00	5,400.00		
	- บัวปูนปั้นตกแต่งเสา และฐานเสา	ม.	7.00	400.00	2,800.00	400.00	2,800.00	5,600.00		
	- ทาสีอะครีลิคระบายความชื้น ชนิดทากายนอกหัวเสา	ตร.ม.	34.00	90.00	3,060.00	60.00	2,040.00	5,100.00		
	รวมงานระบบ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร	ม.	16.00	60.00	960.00	30.00	480.00	1,440.00		
	<b>ประตูรั้วด้านหน้า</b>									
	- โครงสร้างรับประตู	งาน	1.00	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00		
	- ค่าถอดประตูรั้วเพื่อนำไปต่อเติม	ชุด	2.00	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00		
	- ต่อเติมบานประตู โดยใช้วัสดุและรูปแบบเดิม รวมรางและล้อเลื่อน	ชุด	2.00	250,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00		
	- ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเปิดประตู	ชุด	2.00	35,000.00	70,000.00	5,000.00	10,000.00	80,000.00		
	- ซ่อมอุดบัว รั้วเหล็กเดิม	ตร.ม.	23.00	200.00	4,600.00	200.00	4,600.00	9,200.00	ของเดิม	23
	- ลอกสีเดิมออกทั้งหมด	ตร.ม.	23.00	80.00	1,840.00	60.00	1,380.00	3,220.00		
	- ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	46.00	120.00	5,520.00	65.00	2,990.00	8,510.00	ของใหม่	23


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอติศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ดวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พัทธร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔





คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิ์ตังค์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
4	งานตกแต่งภายใน								
4.1	งานตกแต่ง อาคาร A								
	ห้อง 101								
	จัดทำฝ้าฉาบใหม่	ชุด	9.00	15,000	135,000.00	-	-	135,000.00	
	WP-01 วอลล์เปเปอร์								
	- วอลล์เปเปอร์สีครีม	ตร.ม.	180.00	750.00	135,000.00	80.00	14,400.00	149,400.00	
	CARPET-01 พรมพื้น AREA RUG								
	-พรมพื้น AREA RUG ขนาด 2.5x4.00 ม.	ชุด	2.00	50,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	FL-01 แผ่นไวนิลลายไม้ ปูพื้นไม้								
	- แผ่นไวนิลลายไม้ ปูพื้นไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 1219.2x228.6x5 mm.	ตร.ม.	73.45	1,750.00	128,537.50	250.00	18,362.50	146,900.00	
	ห้อง 102								
	จัดทำฝ้าฉาบใหม่	ชุด	8.00	15,000	120,000.00	-	-	120,000.00	
	WP-01 วอลล์เปเปอร์								
	- วอลล์เปเปอร์สีครีม	ตร.ม.	242.00	750.00	181,500.00	80.00	19,360.00	200,860.00	
	เวที 1 เวทีสำเร็จรูป สำเร็จรูป ขนาด 100x100x60 ซม. ฝักปิดด้วยพรม ด้านหน้าปิดด้วย Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิว								
	- เวทีสำเร็จรูป	ชุด	14.00	6,730.00	94,220.00	-	-	94,220.00	
	-บันไดสำเร็จรูป	ชุด	2.00	10,470.00	20,940.00	-	-	20,940.00	
	ห้อง 108								
	จัดทำฝ้าฉาบใหม่	ชุด	8.00	15,000	120,000.00	-	-	120,000.00	
	เวที 2 เวทีสำเร็จรูป สำเร็จรูป ขนาด 100x100x60 ซม. ฝักปิดด้วยพรม ด้านหน้าปิดด้วย Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิว								
	- เวทีสำเร็จรูป	ชุด	10.00	6,730.00	67,300.00	-	-	67,300.00	
	-บันไดสำเร็จรูป	ชุด	2.00	10,470.00	20,940.00	-	-	20,940.00	
	WP-01 วอลล์เปเปอร์								
	- วอลล์เปเปอร์สีครีม	ตร.ม.	242.00	750.00	181,500.00	80.00	19,360.00	200,860.00	
	ห้อง 109								
	จัดทำฝ้าฉาบใหม่	ชุด	4.00	15,000	60,000.00	-	-	60,000.00	
	Furniture built in								
	KT-1 ตู้เก็บของรูปตัวแอล								
	-ตู้เก็บของรูปตัวแอล ขนาด 0.7x9.65x0.75 ม. พร้อมอุปกรณ์ (HAFELE)	ชุด	1.00	310,500.00	310,500.00	-	-	310,500.00	
	KT-2 ตู้เก็บของรูปตัวแอล								

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ดวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยคารัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วิชระเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)


พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	-ตู้เก็บของรูปตัวแอล ขนาด 0.4x7.25x0.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ (HAFE'LE)	ชุด	1.00	161,000.00	161,000.00	-	-	161,000.00	
	KT-3 อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม								
	-อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม	ชุด	1.00	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	KT-4 เต้าไฟฟ้า								
	-เต้าไฟฟ้าชนิด 4 หัว	ชุด	1.00	51,750.00	51,750.00	-	-	51,750.00	
	KT-5 เครื่องดูดควัน								
	-เครื่องดูดควัน	ชุด	1.00	25,300.00	25,300.00	-	-	25,300.00	
	FL-01 แผ่นไวนิลลายไม้ ปูพื้นไม้								
	- แผ่นไวนิลลายไม้ ปูพื้นไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 1219.2x228.6x5 mm.	ตร.ม.	73.45	1,750.00	128,537.50	250.00	18,362.50	146,900.00	
	WP-01 วอลล์เปเปอร์								
	- วอลล์เปเปอร์สีครีม	ตร.ม.	180.00	750.00	135,000.00	80.00	14,400.00	149,400.00	
	ห้อง 201								
	จัดทำฝ้าฉาบใหม่	ชุด	11.00	15,000	165,000.00	-	-	165,000.00	
	WP-01 วอลล์เปเปอร์								
	- วอลล์เปเปอร์สีครีม	ตร.ม.	180.00	750.00	135,000.00	80.00	14,400.00	149,400.00	
	ห้อง 202								
	จัดทำฝ้าฉาบใหม่	ชุด	8.00	15,000	120,000.00	-	-	120,000.00	
	WP-01 วอลล์เปเปอร์								
	- วอลล์เปเปอร์สีครีม	ตร.ม.	242.00	750.00	181,500.00	80.00	19,360.00	200,860.00	
	เวที 1 เวทีสำเร็จรูป สำเร็จรูป ขนาด 100x100x60 ซม. ฝิวปิดด้วยพรม ด้านหน้าปิดด้วย Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิว								
	- เวทีสำเร็จรูป	ชุด	14.00	6,730.00	94,220.00	-	-	94,220.00	
	-บันไดสำเร็จรูป	ชุด	2.00	10,470.00	20,940.00	-	-	20,940.00	
	ห้อง 207								
	ตู้ระฆัง M16 ทำการซ่อมแซม								
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีซ่อมใหม่	ชุด	1.00	15,180.00	15,180.00	-	-	15,180.00	
	-เปลี่ยนอุปกรณ์บานเปิดตู้ใหม่ทั้งหมด	ชุด	1.00	1,730.00	1,730.00	-	-	1,730.00	
	เสาประดับ M18 ทำการซ่อมแซม								
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีซ่อมใหม่	ชุด	4.00	5,060.00	20,240.00	-	-	20,240.00	
	บอร์ดประชาสัมพันธ์ M19 ทำการซ่อมแซม								
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีซ่อมใหม่	ชุด	2.00	17,710.00	35,420.00	-	-	35,420.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์วงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยคารุธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญ์ สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	ห้อง 208									
	เปลี่ยนผ้าปูใหม่ทั้งหมด	ชุด	10.00	17,500.00	175,000.00	-	-	175,000.00		
	เก้าอี้ C1 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	30.00	3,910.00	117,300.00	-	-	117,300.00		
	-เปลี่ยนผ้าใหม่หุ้มเก้าอี้ใหม่ทั้งหมด	ชุด		-	-	-	-	-		
	เก้าอี้ C2 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	5,060.00	5,060.00	-	-	5,060.00		
	-เปลี่ยนผ้าใหม่หุ้มเก้าอี้ใหม่ทั้งหมด	ชุด	1.00	-	-	-	-	-		
	เก้าอี้ C11 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	15.00	10,930.00	163,950.00	-	-	163,950.00		
	-เปลี่ยนหนังหุ้มเก้าอี้ใหม่ทั้งหมด	ชุด	15.00	-	-	-	-	-		
	เก้าอี้ C12 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	14,950.00	14,950.00	-	-	14,950.00		
	-เปลี่ยนหนังหุ้มเก้าอี้ใหม่ทั้งหมด	ชุด	1.00	-	-	-	-	-		
	โต๊ะทำงาน D-2 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	12.00	5,750.00	69,000.00	-	-	69,000.00		
	โต๊ะทำงาน D13 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	6,330.00	6,330.00	-	-	6,330.00		
	โต๊ะประชุม T2 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	10,120.00	10,120.00	-	-	10,120.00		
	เวทีออกพิจารณาคดี M1 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	44,280.00	44,280.00	-	-	44,280.00		
	รั้วกันพื้นที่ห้องพิจารณาคดี M2 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	20,240.00	20,240.00	-	-	20,240.00		
	-เปลี่ยนอุปกรณ์บานเปิดประตูใหม่ทั้งหมด	ชุด	1.00	1,150.00	1,150.00	-	-	1,150.00		
	ตู้เครื่องปรับอากาศ M3 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	2.00	18,980.00	37,960.00	-	-	37,960.00		
	-เปลี่ยนอุปกรณ์บานเปิดตู้ใหม่ทั้งหมด	ชุด	2.00	2,880.00	5,760.00	-	-	5,760.00		
	ห้อง 209									
	- เปลี่ยนผ้าปูใหม่ทั้งหมด	ชุด	5.00	17,500.00	87,500.00	-	-	87,500.00		

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพจิกานต์ สวัสดิวัตวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑลนากรชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวอาจารย์ ตราทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	เก้าอี้ C1 ทำการซ่อมแซม									
	-เปลี่ยนผ้าไหมหุ้มเก้าอี้ใหม่ พร้อมทำสี	ชุด	2.00	3,910.00	7,820.00	-	-	7,820.00		
	เก้าอี้ C3 ทำการซ่อมแซม									
	-เปลี่ยนผ้าไหมหุ้มเก้าอี้ใหม่ พร้อมทำสี	ชุด	8.00	6,440.00	51,520.00	-	-	51,520.00		
	เก้าอี้ C4 ทำการซ่อมแซม									
	-เปลี่ยนผ้าไหมหุ้มเก้าอี้ใหม่ พร้อมทำสี	ชุด	1.00	6,440.00	6,440.00	-	-	6,440.00		
	เก้าอี้ C5 ทำการซ่อมแซม									
	-เปลี่ยนผ้าไหมหุ้มเก้าอี้ใหม่ พร้อมทำสี	ชุด	14.00	3,910.00	54,740.00	-	-	54,740.00		
	โต๊ะทำงาน D-1 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	4.00	5,750.00	23,000.00	-	-	23,000.00		
	โต๊ะทำงาน D-2 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	5,750.00	5,750.00	-	-	5,750.00		
	โต๊ะประชุม T1 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	22,770.00	22,770.00	-	-	22,770.00		
	ตู้เครื่องปรับอากาศ M3 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	2.00	18,980.00	37,960.00	-	-	37,960.00		
	-เปลี่ยนอุปกรณ์บานเปิดตู้ใหม่ทั้งหมด	ชุด	2.00	2,880.00	5,760.00	-	-	5,760.00		
	ตู้จัดแสดง S1 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	19,550.00	19,550.00	-	-	19,550.00		
	-เปลี่ยนอุปกรณ์บานเปิดตู้ใหม่ทั้งหมด	ชุด	1.00	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00		
	ห้อง 301									
	- เปลี่ยนผ้าปูโต๊ะใหม่ทั้งหมด	ชุด	7.00	17,500.00	122,500.00	-	-	122,500.00		
	- เปลี่ยนพรมใหม่ทั้งหมด	ตร.ม.	89.00	5,000.00	445,000.00	-	-	445,000.00		
	โซฟา C16 ทำการซ่อมแซม									
	-เปลี่ยนหนังหุ้มโซฟาใหม่ทั้งหมด	ชุด	1.00	6,900.00	6,900.00	-	-	6,900.00		
	โซฟา C17 ทำการซ่อมแซม									
	-เปลี่ยนหนังหุ้มโซฟาใหม่ทั้งหมด	ชุด	3.00	8,050.00	24,150.00	-	-	24,150.00		
	โต๊ะประชุม T7 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00		
	ตู้จัดแสดง S-9 ทำการซ่อมแซม									

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมกรูณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิวัตวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มีณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ トラทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ธรรมนุญและวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- เช็ดล้างทำความสะอาด	ชุด	1.00	19,550.00	19,550.00	-	-	19,550.00	
	<b>ห้อง 302</b>								
	<b>จัดทำฝ้าบ้านใหม่</b>	ชุด	4.00	15,000	60,000.00	-	-	60,000.00	
	<b>WP-01 วอลล์เปเปอร์</b>								
	- วอลล์เปเปอร์สีครีม	ตร.ม.	242.00	750.00	181,500.00	80.00	19,360.00	200,860.00	
	<b>B-01 ประดับบานเพ็ชรม3ชุด</b>								
	- บานเพ็ชรม3ชุดไม้สักขนาดหน้า 6 มม. บุฟองยางหุ้มผ้า	ชุด	3.00	358,800.00	1,076,400.00	-	-	1,076,400.00	
	<b>อุปกรณ์ประกอบบาน</b>								
	- ชุดลูกกลิ้ง พร้อมโกล์กลาง Hafele 943.50.012 หรือเทียบเท่า	ชุด	48.00	5,530.00	265,440.00	-	-	265,440.00	
	- บานพับแบบติดลอยแบบมีมือจับ Hafele 943.14.402 หรือเทียบเท่า	ชุด	42.00	2,660.00	111,720.00	-	-	111,720.00	
	- กลอนฝัง 190 มม. Hafele 911.62.670 หรือเทียบเท่า	ชุด	24.00	1,070.00	25,680.00	-	-	25,680.00	
	- รางบนอลูมิเนียม ขนาด 50*50 มม. Hafele 943.34.960 หรือเทียบเท่า	ชุด	6.00	10,640.00	63,840.00	-	-	63,840.00	
	- รางล่างอลูมิเนียม ขนาด 20*21*2 มม. Hafele 943.33.760 หรือเทียบเท่า	ชุด	6.00	2,110.00	12,660.00	-	-	12,660.00	
	- ซิลวงกบ Hafele 950.06.201 หรือเทียบเท่า	ชุด	3.00	1,230.00	3,690.00	-	-	3,690.00	
	- ซิลประตูหนา 6 มม. Hafele 950.06.711 หรือเทียบเท่า	ชุด	3.00	7,440.00	22,320.00	-	-	22,320.00	
	- ซิลราง Hafele 950.06.291 หรือเทียบเท่า	ชุด	3.00	2,330.00	6,990.00	-	-	6,990.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	ชุด	3.00	-	-	5,000.00	15,000.00	15,000.00	
	<b>ห้อง 305</b>								
	<b>ตู้ระฆัง M17 ทำการซ่อมแซม</b>								
	- ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	6,330.00	6,330.00	-	-	6,330.00	
	- เปลี่ยนอุปกรณ์บานเปิดตู้ใหม่ทั้งหมด	ชุด	1.00	2,880.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	<b>เสาประดับ M18 ทำการซ่อมแซม</b>								
	- ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	4.00	5,060.00	20,240.00	-	-	20,240.00	
	<b>บอร์ดประชาสัมพันธ์ M19 ทำการซ่อมแซม</b>								
	- ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	2.00	17,710.00	35,420.00	-	-	35,420.00	
	<b>ห้อง 306</b>								
	<b>WP-01 วอลล์เปเปอร์</b>								
	- วอลล์เปเปอร์สีครีม	ตร.ม.	482.00	750.00	361,500.00	80.00	38,560.00	400,060.00	
4.2	<b>งานตกแต่ง อาคาร B</b>								
	<b>ห้อง 112</b>								

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิกานต์ สวัสดิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธิตรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริยญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ										
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร										
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ	
	WP-01 วอลล์เปเปอร์									
	- วอลล์เปเปอร์สีครีม	ตร.ม.	118.00	750.00	88,500.00	80.00	9,440.00	97,940.00		
	ห้อง 118									
	- เปลี่ยนผ้าปูใหม่ทั้งหมด	ชุด	5.00	17,500.00	87,500.00	-	-	87,500.00		
	เก้าอี้ C8 ทำการซ่อมแซม									
	-เปลี่ยนผ้าใหม่หุ้มเก้าอี้ใหม่ พร้อมทำสี	ชุด	2.00	7,020.00	14,040.00	-	-	14,040.00		
	เก้าอี้ C10 ทำการซ่อมแซม									
	-เปลี่ยนหนังหุ้มเก้าอี้ใหม่ พร้อมทำสีทั้งหมด	ชุด	1.00	8,050.00	8,050.00	-	-	8,050.00		
	อาร์มแชร์ C13 ทำการซ่อมแซม									
	-เปลี่ยนหนังหุ้มเก้าอี้ใหม่ พร้อมทำสีทั้งหมด	ชุด	4.00	5,290.00	21,160.00	-	-	21,160.00		
	โต๊ะทำงาน D13 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	6,330.00	6,330.00	-	-	6,330.00		
	โต๊ะประชุม T6 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	4,030.00	4,030.00	-	-	4,030.00		
	โต๊ะประชุม T7 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	2.00	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00		
	ตู้เก็บเอกสาร FC-42 ทำการซ่อมแซม									
	-ขัดลอกสีเดิมออก พร้อมทาสีย้อมใหม่	ชุด	1.00	53,130.00	53,130.00	-	-	53,130.00		
	-เปลี่ยนอุปกรณ์บานเปิดตู้ใหม่ทั้งหมด	ชุด	1.00	36,800.00	36,800.00	-	-	36,800.00		
	ห้อง 119									
	NM-1 ฉากหลังโครงเหล็กกรุด้วยไม้อัด 12 มม. ขอบกรุด้วยหินอ่อนสีขาวยุค ด้านหน้ากรุด้วยกระจก Tempered สีขาว									
	- ฉากหลังโครงเหล็กกรุด้วยไม้อัด 12 มม.	ชุด	1.00	143,750.00	143,750.00	-	-	143,750.00		
	WP-01 วอลล์เปเปอร์									
	- วอลล์เปเปอร์สีครีม	ตร.ม.	127.00	750.00	95,250.00	80.00	10,160.00	105,410.00		
	ห้อง 120									
	- เปลี่ยนผ้าปูใหม่ทั้งหมด	ชุด	6.00	17,500.00	105,000.00	-	-	105,000.00		
	เก้าอี้ C7 ทำการซ่อมแซม									
	-เปลี่ยนผ้าใหม่หุ้มเก้าอี้ใหม่ พร้อมทำสี	ชุด	2.00	6,210.00	12,420.00	-	-	12,420.00		
	เก้าอี้ C9 ทำการซ่อมแซม									
	-เปลี่ยนหนังหุ้มเก้าอี้ใหม่ พร้อมทำสีทั้งหมด	ชุด	1.00	6,900.00	6,900.00	-	-	6,900.00		


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ตึงค์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธิตรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญา สุขมา)  
มีนตนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธรร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ม่วง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔





คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิชานันต์ สวัสดิวัตวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
5	ระบบประกอบอาคาร								
5.1	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า สุขากิจบาล และระบบประกอบอาคารอื่นๆ								
5.1.1	อาคาร A								
	งานรื้อถอนระบบประกอบอาคารเดิม ชั้นที่ 1	งาน	1.00	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	งานรื้อถอนระบบประกอบอาคารเดิม ชั้นที่ 2	งาน	1.00	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	งานรื้อถอนระบบประกอบอาคารเดิม ชั้นที่ 3	งาน	1.00	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
5.1.2	อาคาร B								
	งานรื้อถอนระบบประกอบอาคารเดิม ชั้นที่ 1	งาน	1.00	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	งานรื้อถอนระบบประกอบอาคารเดิม ชั้นที่ 2	งาน	1.00	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	งานรื้อถอนระบบประกอบอาคารเดิม ชั้นที่ 3	งาน	1.00	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมงานรื้อถอนระบบไฟฟ้า สุขากิจบาล และระบบประกอบอาคารอื่นๆ				450,000.00		-	450,000.00	
5.2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
5.2.1	Lighting & Fixture								
	Lighting & Fixture								
	L1 LED Strip light-5 วัตต์/ม. พร้อมรางอลูมิเนียมขนาดความกว้างไม่เกิน 2 ซม.	ม.	724.00	198.00	143,352.00	115.00	83,260.00	226,612.00	
	L2 LED Panel Light ขนาด 30x120 ซม. - 40 วัตต์	ชุด	236.00	1,750.00	413,000.00	135.00	31,860.00	444,860.00	
	L3 LED Panel Light ขนาด 30x30 ซม. - 10 วัตต์	ชุด	21.00	1,400.00	29,400.00	135.00	2,835.00	32,235.00	
	L4 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ พร้อมหลอด LED T8 2x18W.	ชุด	7.00	1,750.00	12,250.00	135.00	945.00	13,195.00	
	L5 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดติดตั้งภายนอก พร้อมหลอด LED T8 1x18W.	ชุด	8.00	550.00	4,400.00	115.00	920.00	5,320.00	
	L6 LED Track light ความยาวรวม 3 เมตร 20W	ชุด	222.00	750.00	166,500.00	115.00	25,530.00	192,030.00	
	L7 LED Track light ความยาวรวม 1 เมตร 20W	ชุด	42.00	400.00	16,800.00	115.00	4,830.00	21,630.00	
	L8 LED Down light โคมสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10x10 ซม.-10 วัตต์ สามารถหรี่ไฟได้	ชุด	459.00	1,400.00	642,600.00	115.00	52,785.00	695,385.00	
	L9 LED Panel Light โคมสี่เหลี่ยมจัตุรัสติดลอย ขนาด 17x17 ซม.-12 วัตต์	ชุด	24.00	1,400.00	33,600.00	115.00	2,760.00	36,360.00	
	L10 LED Panel Light โคมสี่เหลี่ยมจัตุรัสติดลอย ขนาด 30x30 ซม.-24 วัตต์	ชุด	13.00	2,500.00	32,500.00	150.00	1,950.00	34,450.00	
	L11 CHANDELIER LUMINAIRE (เดิม) เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED Bulb ขนาด 6x12 W	ชุด	14.00	2,000.00	28,000.00	150.00	2,100.00	30,100.00	
	L12 CHANDELIER LUMINAIRE (เดิม) เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED เปลวเทียน ขนาด 4 W	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	150.00	150.00	2,150.00	
	L13 CHANDELIER LUMINAIRE (เดิม) เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED เปลวเทียน ขนาด 4 W	ชุด	6.00	2,000.00	12,000.00	150.00	900.00	12,900.00	
	L14 CHANDELIER LUMINAIRE (เดิม) เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED Bulb ขนาด 4x12 W	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	150.00	150.00	2,150.00	
	L15 LED DOWNLIGHT ขนาด Ø7 ซม. - 5 วัตต์	ชุด	13.00	580.00	7,540.00	115.00	1,495.00	9,035.00	
	L16 โคมไฟกึ่งกันทงเหลือง โปะแก้วขาว รูปแบบโบราณ พร้อมหลอด LED Bulb ขนาด 9 วัตต์	ชุด	4.00	2,000.00	8,000.00	165.00	660.00	8,660.00	
	L17 โคมเซนเดอร์เสีย ซ่อใหญ่ พร้อมหลอดไฟ LED เปลวเทียน ขนาด 8x4 วัตต์	ชุด	4.00	17,500.00	70,000.00	165.00	660.00	70,660.00	
	L18 โคมเซนเดอร์เสีย ซ่อเล็ก พร้อมหลอดไฟ LED เปลวเทียน ขนาด 6x4 วัตต์	ชุด	8.00	12,250.00	98,000.00	165.00	1,320.00	99,320.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ดวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญญา สุขมา)  
มีฉันทนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	L19 โคมไฟกิ่งติดผนัง พร้อมหลอดไฟ LED เปลวเทียน ขนาด 2x4 วัตต์	ชุด	6.00	3,500.00	21,000.00	165.00	990.00	21,990.00	
	OL1 Inground Up-Lighting Ø7 ซม.-5 วัตต์ ติดตั้งเข้ากับเสาไฟเดิม	ชุด	34.00	3,400.00	115,600.00	165.00	5,610.00	121,210.00	
	OL2 Inground Up-Lighting Ø7 ซม.-5 วัตต์ ติดตั้งเข้ากับเสาไฟเดิม	ชุด	54.00	3,400.00	183,600.00	150.00	8,100.00	191,700.00	
	OL3 Inground Up-Lighting Ø25 ซม.-25 วัตต์	ชุด	23.00	6,000.00	138,000.00	150.00	3,450.00	141,450.00	
	OL4 โคมไฟหัวเสาแก้วกลม ขนาด 10 นิ้วพร้อมหลอด LED Bulb 12 วัตต์	ชุด	-	7,500.00	-	150.00	-	-	
	Exit Light	ชุด	6.00	2,200.00	13,200.00	115.00	690.00	13,890.00	
	Emergency Down Light	ชุด	20.00	590.00	11,800.00	115.00	2,300.00	14,100.00	
	Central Batteary 1000 W.	ชุด	1.00	39,600.00	39,600.00	1,000.00	1,000.00	40,600.00	
	Support Hanger Fitting and accessories	เหมา	-	-	-	-	-	-	
	<b>รวมงาน Lighting &amp; Fixture</b>				<b>2,244,742.00</b>		<b>237,250.00</b>	<b>2,481,992.00</b>	
<b>5.2.2</b>	<b>Switch &amp; Receptacle</b>								
	ระบบแสงสว่างอัตโนมัติ central control and programing	เหมา	1.00	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	LS : Local Switch	ชุด	50.00	2,500.00	125,000.00	-	-	125,000.00	
	RP Relay Panel	ชุด	9.00	5,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	Lighthing Control Panel	ชุด	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	Oneway Switch	ชุด	345.00	120.00	41,400.00	90.00	31,050.00	72,450.00	
	15A 250V, Duplex Outlet	ชุด	300.00	148.00	44,400.00	90.00	27,000.00	71,400.00	
	Support Hanger Fitting and accessories	เหมา	1.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
	Fitting & Accessories	เหมา	-	-	-	-	-	-	
	<b>รวมงาน Switch &amp; Receptacle</b>				<b>485,800.00</b>		<b>68,050.00</b>	<b>553,850.00</b>	
<b>5.2.3</b>	<b>Main Distribution Board</b>								
	MDB	ชุด	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	50,000.00	50,000.00	1,550,000.00	
	LCA 1	ชุด	1.00	17,200.00	17,200.00	1,000.00	1,000.00	18,200.00	
	LCA 2	ชุด	1.00	17,200.00	17,200.00	1,000.00	1,000.00	18,200.00	
	LCA 3	ชุด	1.00	17,200.00	17,200.00	1,000.00	1,000.00	18,200.00	
	LCB 1	ชุด	1.00	17,200.00	17,200.00	1,000.00	1,000.00	18,200.00	
	LCB 2	ชุด	1.00	17,200.00	17,200.00	1,000.00	1,000.00	18,200.00	
	LCB 3	ชุด	1.00	17,200.00	17,200.00	1,000.00	1,000.00	18,200.00	
	LCA AC1	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
	LCA AC2	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
	LCA AC3	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	LCB AC1	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
	LCB AC2	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
	LCB AC3	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
	DB CDU1,2, lift	ชุด	3.00	17,200.00	51,600.00	1,000.00	3,000.00	54,600.00	
	Support Hanger Fitting and accessories	เหมา	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	Fitting & Accessories	เหมา	-	-	-	-	-	-	
	<b>รวมงาน Main Distribution Board</b>				<b>1,730,800.00</b>		<b>65,000.00</b>	<b>1,795,800.00</b>	
<b>5.2.4</b>	<b>Cable And Wire</b>								
	NYY 185 Sq.mm.	เมตร	700.00	668.00	467,600.00	115.00	80,500.00	548,100.00	
	NYY 95 Sq.mm.	เมตร	1,008.00	750.00	756,000.00	70.00	70,560.00	826,560.00	
	IEC01 50 Sq.mm.	เมตร	504.00	162.70	82,000.80	40.00	20,160.00	102,160.80	
	IEC01 25 Sq.mm.	เมตร	7,856.00	85.20	669,331.20	25.00	196,400.00	865,731.20	
	IEC01 16 Sq.mm.	เมตร	7,040.00	54.31	382,342.40	20.00	140,800.00	523,142.40	
	IEC01 10 Sq.mm.	เมตร	1,750.00	35.00	61,250.00	16.00	28,000.00	89,250.00	
	IEC01 6 Sq.mm.	เมตร	7,924.00	20.00	158,480.00	12.00	95,088.00	253,568.00	
	IEC01 4 Sq.mm.	เมตร	18,277.00	12.21	223,162.17	10.00	182,770.00	405,932.17	
	IEC01 2.5 Sq.mm.	เมตร	19,754.00	8.00	158,032.00	7.00	138,278.00	296,310.00	
	Fitting & Accessories	เหมา	1.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	NYY 2x2.5/2.5	เมตร	4,914.00	48.00	235,872.00	14.00	68,796.00	304,668.00	
	IMC 3 1/2	เมตร	704.00	813.00	572,352.00	75.00	52,800.00	625,152.00	
	IMC 3	เมตร	126.00	707.00	89,082.00	65.00	8,190.00	97,272.00	
	<b>รวมงาน Cable And Wire</b>				<b>3,885,504.57</b>		<b>1,082,342.00</b>	<b>4,967,846.57</b>	
<b>5.2.5</b>	<b>Conduit &amp; Race Way</b>								
	Conduit IMC Dia. 2.1/2 "	เมตร	180.00	514.00	92,520.00	70.00	12,600.00	105,120.00	
	Conduit IMC Dia. 2 "	เมตร	-	210.00	-	55.00	-	-	
	Conduit EMT Dia. 2 "	เมตร	-	131.00	-	26.00	-	-	
	Conduit EMT Dia. 1/2 "	เมตร	17,850.00	25.00	446,250.00	16.00	285,600.00	731,850.00	
	Conduit EMT Dia. 3/4 "	เมตร	-	36.00	-	18.00	-	-	
	Conduit EMT Dia. 1 "	เมตร	-	52.00	-	20.00	-	-	
	Conduit EMT Dia. 1.1/4 "	เมตร	200.00	91.00	18,200.00	22.00	4,400.00	22,600.00	
	Conduit EMT Dia. 1.1/2 "	เมตร	1,560.00	106.00	165,360.00	21.00	32,760.00	198,120.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานันต์ สวัสดิทวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มณฑนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่วง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	Conduit EMT Dia. 2"	เหมา	-	155.00	-	40.00	-	-	
	Conduit IMC Dia. 1/2 "	เมตร	1,200.00	54.00	64,800.00	18.00	21,600.00	86,400.00	
	Conduit IMC Dia. 3/4 "	เมตร	750.00	71.00	53,250.00	20.00	15,000.00	68,250.00	
	Conduit IMC Dia. 1 "	เมตร	780.00	96.00	74,880.00	28.00	21,840.00	96,720.00	
	Conduit IMC Dia. 1.1/4 "	เมตร	2,000.00	125.00	250,000.00	36.00	72,000.00	322,000.00	
	Conduit IMC Dia. 1.1/2 "	เมตร	-	153.00	-	45.00	-	-	
	- LIQUID TIGHT FLEXIBLE 1/2"	เมตร	120.00	23.00	2,760.00	10.00	1,200.00	3,960.00	
	- LIQUID TIGHT FLEXIBLE 3/4"	เมตร	30.00	30.00	900.00	12.00	360.00	1,260.00	
	- LIQUID TIGHT FLEXIBLE 1"	เมตร	90.00	50.00	4,500.00	16.00	1,440.00	5,940.00	
	- HDPE 75 MM	เมตร	210.00	98.00	20,580.00	60.00	12,600.00	33,180.00	
	- HDPE 40 MM	เมตร	150.00	34.00	5,100.00	40.00	6,000.00	11,100.00	
	- HDPE 32 MM	เมตร	4,400.00	20.00	88,000.00	35.00	154,000.00	242,000.00	
	- HDPE 20 MM	M.	150.00	10.00	1,500.00	30.00	4,500.00	6,000.00	
	Support Hanger Fitting and accessories	เหมา	1.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	
	<b>รวมงาน Conduit &amp; Race Way</b>				<b>1,388,600.00</b>		<b>665,900.00</b>	<b>2,054,500.00</b>	
<b>5.2.6</b>	<b>Fire Alarm System</b>								
	Fire Alarm System								
	RMM	ชุด	5.00	27,000.00	135,000.00	1,000.00	5,000.00	140,000.00	
	Smoke Detector	ชุด	163.00	1,400.00	228,200.00	120.00	19,560.00	247,760.00	
	Fire Alarm speaker	ชุด	17.00	2,900.00	49,300.00	310.00	5,270.00	54,570.00	
	Fire Alarm Manual Station	ชุด	18.00	1,250.00	22,500.00	310.00	5,580.00	28,080.00	
	Telephone w/ Jack	ชุด	10.00	650.00	6,500.00	120.00	1,200.00	7,700.00	
	Conduit EMT Dia. 1/2 "	เมตร	2,800.00	25.00	70,000.00	16.00	44,800.00	114,800.00	
	Conduit EMT Dia. 3/4 "	เมตร	1,000.00	36.00	36,000.00	18.00	18,000.00	54,000.00	
	Flexible Conduit Dia 1/2"	เมตร	500.00	11.00	5,500.00	8.00	4,000.00	9,500.00	
	THW 1.5 Sq.mm.	เมตร	3,000.00	5.00	15,000.00	5.00	15,000.00	30,000.00	
	FRC 1.5 Sq.mm.	เมตร	4,000.00	35.00	140,000.00	10.00	40,000.00	180,000.00	
	FRC 2.5 Sq.mm.	เมตร	3,000.00	40.00	120,000.00	12.00	36,000.00	156,000.00	
	Twits Pairs Shield Cable	เมตร	2,000.00	57.00	114,000.00	16.00	32,000.00	146,000.00	
	TIEV 0.65 mm x 2 Pairs	เมตร	2,000.00	8.00	16,000.00	6.00	12,000.00	28,000.00	
	Support Hanger Fitting and accessories	เหมา	1.00	51,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	Test and Commissioning	เหมา	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิทวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	รวมงาน Fire Alarm System				1,009,000.00		248,410.00	1,257,410.00	
5.2.7	CCTV System								
	Digital Video Recorder								
	Conduit EMT Dia. 1/2 "	เมตร	5,100.00	25.00	127,500.00	16.00	81,600.00	209,100.00	
	CAT-6	เมตร	5,460.00	11.00	60,060.00	8.00	43,680.00	103,740.00	
	Support Hanger	เหมา	1.00	100,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00	
	Accessories	เหมา	1.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	
	Commissioning	เหมา	1.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมงาน CCTV System				387,560.00		190,280.00	577,840.00	
5.2.8	ระบบภาพและเสียง								
	จอรับภาพแบบขาตั้ง 150 นิ้ว	ชุด	10.00	-	-	1,000.00	10,000.00	10,000.00	
	LCD Projector 4500 Ansi Lumen	ชุด	10.00	-	-	500.00	5,000.00	5,000.00	
	Ceiling mounted loud speaker	ชุด	136.00	-	-	100.00	13,600.00	13,600.00	
	Loud Speaker	ชุด	28.00	2,000.00	56,000.00	100.00	2,800.00	58,800.00	
	Horn	ชุด	4.00	3,000.00	12,000.00	100.00	400.00	12,400.00	
	Volume Control	ชุด	55.00	1,070.00	58,850.00	100.00	5,500.00	64,350.00	
	VTF 2x2.5 Sq.mm.	เมตร	3,800.00	35.00	133,000.00	12.00	45,600.00	178,600.00	
	Conduit EMT Dia. 1/2 "	เมตร	3,500.00	25.00	87,500.00	16.00	56,000.00	143,500.00	
	LAN Outlet For TV,	Unit	17.00	250.00	4,250.00	-	-	4,250.00	
	Inlet SD	Unit	1.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	Inlet HDMI	Unit	3.00	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	Central Unit	Unit	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ท่อ EMT 1/2"	Unit	500.00	25.00	12,500.00	22.00	11,000.00	23,500.00	
	ท่อ EMT 3/4"	Unit	500.00	36.00	18,000.00	30.00	15,000.00	33,000.00	
	WIREWAY 50x99	Unit	80.00	250.00	20,000.00	150.00	12,000.00	32,000.00	
	สาย CAT6A	m.	2,000.00	11.00	22,000.00	12.00	24,000.00	46,000.00	
	สาย 2xc2404	m.	1,050.00	30.00	31,500.00	15.00	15,750.00	47,250.00	
	Support Hanger Fitting and accessories	เหมา	1.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมงานระบบภาพและเสียง				513,600.00		216,650.00	730,250.00	
5.2.9	Telephone System								


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มันชนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	MDF	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	PABX 9/48	ชุด	1.00	48,000.00	48,000.00	1,000.00	1,000.00	49,000.00	
	Pull Box	ชุด	2.00	5,500.00	11,000.00	1,000.00	2,000.00	13,000.00	
	80 mm HDPF PN-6	เมตร	100.00	116.00	11,600.00	27.00	2,700.00	14,300.00	
	Ductbank	เมตร	50.00	2,000.00	100,000.00	1,500.00	75,000.00	175,000.00	
	Manhole	ชุด	2.00	18,000.00	36,000.00	5,000.00	10,000.00	46,000.00	
	งานดินชุด ฝังกลบ	เหมา	1.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	
	- Telephone w/Jack	ชุด	62.00	490.00	30,380.00	120.00	7,440.00	37,820.00	
	- Conduit EMT Dia. 1/2"	เมตร	5,000.00	25.00	125,000.00	16.00	80,000.00	205,000.00	
	- Conduit EMT Dia. 3/4"	เมตร	-	36.00	-	18.00	-	-	
	- Flexible Conduit Dia. 1/2"	เมตร	1,000.00	11.00	11,000.00	8.00	8,000.00	19,000.00	
	- Twits Pairs Shield Cable	เมตร	1,000.00	57.00	57,000.00	16.00	16,000.00	73,000.00	
	- TIEV .65 mm x 2 Pairs	เมตร	5,000.00	8.00	40,000.00	4.00	20,000.00	60,000.00	
	Support Hanger Fitting and accessories	เหมา	1.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	<b>รวมงานTelephone System</b>				<b>521,980.00</b>		<b>302,640.00</b>	<b>824,620.00</b>	
<b>5.2.10</b>	<b>ระบบ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร</b>								
	อุปกรณ์ควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร	เครื่อง	1.00	165,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	- เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต มีฟังก์ชัน Firewall								
	ชนิด Stateful Inspection Firewall								
	- มี Throughput ของ Application visibility ไม่น้อยกว่า 1000 Mbps และ								
	มี IPS (MIX) Throughput ไม่น้อยกว่า 600 Mbps								
	- มี Ipsec VPN ไม่ต่ำกว่า 600 Mbps								
	- มี Connections per second ไม่ต่ำกว่า 10,000								
	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ RJ-45 1 GbE								
	หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง								
	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP 1 GbE								
	หรือ ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง								
	- มีระบบตรวจสอบ และป้องกันการบุกรุกแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood,								
	UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep,								


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอติศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงจันทร์ กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่วง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, ICMP Fragment เป็นต้น ได้								
	- สามารถทำ Web Filtering เพื่อป้องกันการเข้าถึง Website ที่ไม่พึงประสงค์ได้								
	โดยสามารถเลือกเป็น Website หรือ Category ได้								
	- สามารถทำ Antivirus และ Anti-spam เพื่อป้องกัน malware ได้								
	- สามารถทำการกำหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได้								
	- สามารถ Routing แบบ Static route, RIP และ OSPF ได้								
	- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างดี								
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	เครื่อง	17.00	23,000.00	391,000.00	-	-	391,000.00	
	- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่างดี								
	- สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า								
	- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างดี								
	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง								
	- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า								
	- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ (2x2 MIMO)								
	- สนับสนุนการทำงานในลักษณะ Mesh Networking ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11s ได้								
	- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้								
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณอุปกรณ์สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	เครื่อง	15.00	21,000.00	315,000.00	-	-	315,000.00	
	- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model								
	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง								
	- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง								
	- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address								
	- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้								
	ตู้เก็บอุปกรณ์ 6U	ตู้	15.00	8,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพจิگانต์ สวัสดิ์ติวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	- (60x40x32 CM)								
	- มีพัดลมระบายความร้อน+ปลั๊กไฟ								
	เครื่องสำรองไฟ	เครื่อง	15.00	8,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)								
	- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที								
	LAN Accesspoint	ชุด	20.00	3,000.00	60,000.00	500.00	10,000.00	70,000.00	
	LAN Outlet	ชุด	82.00	300.00	24,600.00	200.00	16,400.00	41,000.00	
	ท่อ EMT 1/2"	เมตร	3,000.00	25.00	75,000.00	16.00	48,000.00	123,000.00	
	สาย CAT6E	เมตร	5,500.00	11.00	60,500.00	12.00	66,000.00	126,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
	รวมงานระบบ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ทภายในองค์กร				1,351,100.00		145,400.00	1,496,500.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				13,518,686.57		3,221,922.00	16,740,608.57	
5.3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.3.1	เครื่องปรับอากาศชนิด VRV/VRF System								
	System 1								
	CDU-101 Capacity 573,000 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	11,200.00	11,200.00	11,200.00	
	FCU-101 Ceiling Duct Type Capacity 15,400 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-102-103 Ceiling Duct Type Capacity 30,700 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	FCU-104-107 Ceiling Duct Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	4.00	-	-	1,120.00	4,480.00	4,480.00	
	FCU-108 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-109-112 Ceiling Duct Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	4.00	-	-	1,120.00	4,480.00	4,480.00	
	FCU-113 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-114 Ceiling Duct Type Capacity 15,400 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-115-116 Ceiling Duct Type Capacity 30,700 BTU/H	เหมา	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	System 2								
	CDU-201 Capacity 532,000 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	11,200.00	11,200.00	11,200.00	
	FCU-201 Ceiling Duct Type Capacity 76,400 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-202-205 Ceiling Duct Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	4.00	-	-	1,120.00	4,480.00	4,480.00	
	FCU-206 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-207-210 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	4.00	-	-	1,120.00	4,480.00	4,480.00	
	FCU-211 Ceiling Duct Type Capacity 54,600 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-212-213 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพิจิกันต์ สวัสดิ์วงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปริญญา สุขมา)

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ วัชรเรื่องชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสัน ใจหวัง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยธร หัตถกรรม)

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)

พนักงานธุรการ ส ๔














โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	FCU-214-215 Cassette Type Capacity 19,100 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	<b>System 3</b>								
	CDU-301 Capacity 532,000 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	11,200.00	11,200.00	11,200.00	
	FCU-301 Ceiling Duct Type Capacity 76,400 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-302-205 Ceiling Duct Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	4.00	-	-	1,120.00	4,480.00	4,480.00	
	FCU-306Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-307-310 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	4.00	-	-	1,120.00	4,480.00	4,480.00	
	FCU-311 Ceiling Duct Type Capacity 54,600 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-312-313 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	FCU-314-315 Cassette Type Capacity 19,100 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	R-410a	Lot	1.00	-	-	3,360.00	3,360.00	3,360.00	
	Hanger and Support	Lot	1.00	-	-	16,800.00	16,800.00	16,800.00	
	<b>System 1</b>								
	CDU-M 101 Capacity 285,000 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	11,200.00	11,200.00	11,200.00	
	FCU-M 101 Cassette Type Capacity 47,800 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-M 102 Cassette Type Capacity 30,700 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-M 103 Cassette Type Capacity 47,800 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-M 104 Cassette Type Capacity 30,700 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	FCU-M 105-106 Cassette Type Capacity 38,200 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	<b>System 2</b>								
	CDU-M 201 Capacity 399,000 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	11,200.00	11,200.00	11,200.00	
	FCU-M 201-202 Cassette Type Capacity 47,800 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	FCU-M 203-204 Cassette Type Capacity 54,600 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	FCU-M 205-206 Cassette Type Capacity 47,800 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	FCU-M 207-208 Cassette Type Capacity 19,100 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	<b>System 3</b>								
	CDU-M 301 Capacity 399,000 BTU/H	ชุด	1.00	-	-	11,200.00	11,200.00	11,200.00	
	FCU-M 301-302 Cassette Type Capacity 47,800 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	FCU-M 303-304 Cassette Type Capacity 54,600 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	FCU-M 305-306 Cassette Type Capacity 47,800 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	FCU-M 307-308 Cassette Type Capacity 19,100 BTU/H	ชุด	2.00	-	-	1,120.00	2,240.00	2,240.00	
	R-410a	Lot	1.00	-	-	3,360.00	3,360.00	3,360.00	
	Hanger and Support	Lot	1.00	-	-	16,800.00	16,800.00	16,800.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิกานต์ สวัสดิ์ตึงค์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑนาการชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคตรีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายจักรพันธ์ วีชระเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคตรีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวอาจารย์ トラทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานรัฐธรรมนุญและวิทยาลัยสารธรรมนุญ									
ประเภทโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานรัฐธรรมนุญและวิทยาลัยสารธรรมนุญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	รวมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SMMS SYSTEM)				-		183,680.00	183,680.00	
5.3.2	งานก่อสร้างทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
5.3.2.1	อุปกรณ์การติดตั้ง								
	REFRIGERANT PIPE TYPE " L "								
	- OD. 1/4"	M	21.00	51.52	1,081.92	20.00	420.00	1,501.92	
	- OD. 3/8"	M	270.00	70.56	19,051.20	30.00	8,100.00	27,151.20	
	- OD. 1/2"	M	72.00	112.00	8,064.00	50.00	3,600.00	11,664.00	
	- OD. 5/8"	M	274.00	161.28	44,190.72	65.00	17,810.00	62,000.72	
	- OD. 3/4"	M	110.00	198.24	21,806.40	80.00	8,800.00	30,606.40	
	- OD. 7/8"	M	63.00	259.84	16,369.92	110.00	6,930.00	23,299.92	
	- OD. 1-1/8"	M	86.00	358.40	30,822.40	150.00	12,900.00	43,722.40	
	- OD. 1-3/8"	M	28.00	506.24	14,174.72	200.00	5,600.00	19,774.72	
	- OD. 1-5/8"	M	84.00	646.24	54,284.16	225.00	18,900.00	73,184.16	
	- FITTING	LOT	1.00	16,800.00	16,800.00	5,600.00	5,600.00	22,400.00	
	- NITTOGEN	LOT	1.00	33,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	DRAIN PIPE PVC. Class 8.5								
	- dia. 3/4	M	368.00	20.16	7,418.88	11.20	4,121.60	11,540.48	
	- dia. 1-1/4	M	180.00	33.60	6,048.00	20.16	3,628.80	9,676.80	
	INSULATION 3/4" THK								
	- ID. 1/4"	M	21.00	21.00	441.00	15.00	315.00	756.00	
	- ID. 3/8"	M	270.00	22.00	5,940.00	15.00	4,050.00	9,990.00	
	- ID. 1/2"	M	72.00	26.00	1,872.00	15.00	1,080.00	2,952.00	
	- ID. 5/8"	M	274.00	30.00	8,220.00	16.00	4,384.00	12,604.00	
	- ID. 3/4"	M	110.00	32.00	3,520.00	18.00	1,980.00	5,500.00	
	- ID. 7/8"	M	63.00	36.00	2,268.00	20.00	1,260.00	3,528.00	
	- ID 1-1/8"	M	86.00	40.00	3,440.00	25.00	2,150.00	5,590.00	
	- ID 1-3/8"	M	28.00	50.00	1,400.00	30.00	840.00	2,240.00	
	- ID 1-5/8"	M	84.00	60.00	5,040.00	35.00	2,940.00	7,980.00	
	INSULATION 1/2" THK								
	- IPS. Dia. 3/4"	M	368.00	51.52	18,959.36	28.00	10,304.00	29,263.36	
	- IPS. Dia. 1-1/4"	M	180.00	60.48	10,886.40	28.00	5,040.00	15,926.40	
	ACCESSORIES	LOT	1.00	22,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ		ประธานกรรมการ			
	(นางอัจฉรียา อนันตพงศ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร				
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี			(นายอศักดิ์ ธรรมการุณย์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางพิจานต์ สวัสดิวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ			(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปริญญา สุขมา) มณฑนาการชำนาญการพิเศษ			(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย) สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเสกสัน ใจหวัง) นายช่างสำรวจอาวุโส			(นายปฐมพงษ์ คำเขียว) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชัยธร หัตถกรรม) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ			(นางสาวอาจารย์ ทรายทอง) พนักงานธุรการ ส ๔	


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	HANGER & SUPPORT	LOT	1.00	33,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	REFRIGERANT PIPE TYPE " L "								
	- OD. 1/4"	M	13.00	51.52	669.76	20.00	260.00	929.76	
	- OD. 3/8"	M	166.00	70.56	11,712.96	30.00	4,980.00	16,692.96	
	- OD. 1/2"	M	15.00	112.00	1,680.00	50.00	750.00	2,430.00	
	- OD. 5/8"	M	123.00	161.28	19,837.44	65.00	7,995.00	27,832.44	
	- OD. 3/4"	M	135.00	198.24	26,762.40	80.00	10,800.00	37,562.40	
	- OD. 7/8"	M	46.00	259.84	11,952.64	110.00	5,060.00	17,012.64	
	- OD. 1-1/8"	M	6.00	358.40	2,150.40	150.00	900.00	3,050.40	
	- OD. 1-3/8"	M	84.00	506.24	42,524.16	200.00	16,800.00	59,324.16	
	- OD. 1-5/8"	M	51.00	646.24	32,958.24	225.00	11,475.00	44,433.24	
	- FITTING	LOT	1.00	13,440.00	13,440.00	4,480.00	4,480.00	17,920.00	
	- NITTOGEN	LOT	1.00	22,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	DRAIN PIPE PVC. Class B.5								
	- dia. 3/4	M	176.00	20.16	3,548.16	11.20	1,971.20	5,519.36	
	- dia. 1-1/4	M	120.00	33.60	4,032.00	20.16	2,419.20	6,451.20	
	INSULATION 3/4" THK								
	- ID. 1/4"	M	13.00	21.00	273.00	15.00	195.00	468.00	
	- ID. 3/8"	M	166.00	22.00	3,652.00	15.00	2,490.00	6,142.00	
	- ID. 1/2"	M	15.00	26.00	390.00	15.00	225.00	615.00	
	- ID. 5/8"	M	123.00	30.00	3,690.00	16.00	1,968.00	5,658.00	
	- ID. 3/4"	M	135.00	32.00	4,320.00	18.00	2,430.00	6,750.00	
	- ID. 7/8"	M	46.00	36.00	1,656.00	20.00	920.00	2,576.00	
	- ID 1-1/8"	M	6.00	40.00	240.00	25.00	150.00	390.00	
	- ID 1-3/8"	M	84.00	50.00	4,200.00	30.00	2,520.00	6,720.00	
	- ID 1-5/8"	M	51.00	60.00	3,060.00	35.00	1,785.00	4,845.00	
	INSULATION 1/2" THK								
	- IPS. Dia. 3/4"	M	176.00	51.52	9,067.52	28.00	4,928.00	13,995.52	
	- IPS. Dia. 1-1/4"	M	120.00	60.48	7,257.60	28.00	3,360.00	10,617.60	
	ACCESSORIES	LOT	1.00	22,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	HANGER & SUPPORT	LOT	1.00	22,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	รวมงานก่อสร้างทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ				667,973.36		219,614.80	887,588.16	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิจานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มันชนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
5.3.2.2	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
	ELECTRIC WIRE								
	- SHIELD 2C×1.0 Sq.mm.	M	1,008.00	57.00	57,456.00	7.00	7,056.00	64,512.00	
	- THW #10 Sq.mm.	M	2,160.00	35.00	75,600.00	16.00	34,560.00	110,160.00	
	- THW #6 Sq.mm.	M	540.00	20.00	10,800.00	12.00	6,480.00	17,280.00	
	- THW #2.5 Sq.mm.	M	2,800.00	8.00	22,400.00	7.00	19,600.00	42,000.00	
	- THW #1.5 Sq.mm.	M	1,400.00	5.00	7,000.00	5.00	7,000.00	14,000.00	
	ELECTRIC CONDUIT								
	- EMT 1/2"	M	2,363.00	25.50	60,256.50	16.00	37,808.00	98,064.50	
	- EMT 1-1/2"	M	495.00	106.38	52,658.10	21.00	10,395.00	63,053.10	
	- IMC 1/2"	M	45.00	54.05	2,432.25	18.00	810.00	3,242.25	
	- IMC 1-1/2"	M	45.00	153.72	6,917.40	45.00	2,025.00	8,942.40	
	SAFETY SWITCH								
	- 60A, 3P Non Fuse Rainproof	SET	9.00	7,000.00	63,000.00	560.00	5,040.00	68,040.00	
	LOAD CENTER FOR FCU.								
	- LP-AC-1 48 CKT W/Main 100 A, 3P	SET	1.00	20,160.00	20,160.00	1,120.00	1,120.00	21,280.00	
	- CB 10A, 6Ka	SET	47.00	134.40	6,316.80	56.00	2,632.00	8,948.80	
	ACCESSORIES	LOT	1.00	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	HANGER & SUPPORT	LOT	1.00	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ELECTRICAL WORK								
	ELECTRIC WIRE								
	- SHIELD 2C×1.0 Sq.mm.	M	640.00	57.00	36,480.00	7.00	4,480.00	40,960.00	
	- THW #10 Sq.mm.	M	2,560.00	35.00	89,600.00	16.00	40,960.00	130,560.00	
	- THW #6 Sq.mm.	M	640.00	20.00	12,800.00	12.00	7,680.00	20,480.00	
	- THW #2.5 Sq.mm.	M	1,560.00	8.00	12,480.00	7.00	10,920.00	23,400.00	
	- THW #1.5 Sq.mm.	M	780.00	5.00	3,900.00	5.00	3,900.00	7,800.00	
	ELECTRIC CONDUIT								
	- EMT 1/2"	M	1,375.00	25.50	35,062.50	16.00	22,000.00	57,062.50	
	- EMT 1-1/2"	M	610.00	106.38	64,891.80	21.00	12,810.00	77,701.80	
	- IMC 1/2"	M	45.00	54.05	2,432.25	18.00	810.00	3,242.25	
	- IMC 1-1/2"	M	30.00	153.72	4,611.60	45.00	1,350.00	5,961.60	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือดรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวัตน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มีนทนาการชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคตรีธรรมนุญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ม่วง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔


โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	SAFETY SWITCH								
	- 60A. 3P Non Fuse Rainproof	SET	8.00	7,000.00	56,000.00	560.00	4,480.00	60,480.00	
	LOAD CENTER FOR FCU.								
	- LP-AC-1 48 CKT W/Main 100 A. 3P	SET	1.00	11,760.00	11,760.00	1,120.00	1,120.00	12,880.00	
	- CB 10A. 6Ka	SET	22.00	134.40	2,956.80	56.00	1,232.00	4,188.80	
	ACCESSORIES	LOT	1.00	33,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	HANGER & SUPPORT	LOT	1.00	33,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	Test and Commissioning	Lot	1.00	-	-	33,600.00	33,600.00	33,600.00	
	Central Control	LOT	1.00	131,824.00	131,824.00	-	-	131,824.00	
	<b>รวมงานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ</b>				<b>1,006,596.00</b>		<b>279,868.00</b>	<b>1,286,464.00</b>	
5.3.2.3	<b>งานทอลมและอุปกรณ์</b>								
	- GALVANIZED STEEL SHEET	Ft2	1,632.00	50.40	82,252.80	56.00	91,392.00	173,644.80	
	- FIBER GLASS INSUTATION 1" THK 24K	Ft2	1,632.00	11.20	18,278.40	11.20	18,278.40	36,556.80	
	- SUPPLY AIR GRILLED 72"x6"	SET	34.00	1,344.00	45,696.00	336.00	11,424.00	57,120.00	
	- RETURN AIR GRILLED 48"x24" w/Filter	SET	34.00	2,800.00	95,200.00	336.00	11,424.00	106,624.00	
	- RETURN CHAMBER	SET	34.00	2,240.00	76,160.00	1,680.00	57,120.00	133,280.00	
	- HANGER & SUPPORT	LOT	1.00	28,000.00	28,000.00	11,200.00	11,200.00	39,200.00	
	Test and Commissioning	LOT	1.00	-	-	33,600.00	33,600.00	33,600.00	
	<b>รวมงานทอลมและอุปกรณ์</b>				<b>345,587.20</b>		<b>234,438.40</b>	<b>580,025.60</b>	
5.3.2.4	<b>ระบบระบายอากาศ</b>								
	EF-3001-01	ชุด	1.00	6,600.00	6,600.00	650.00	650.00	7,250.00	
	EF-3002-01	ชุด	1.00	7,800.00	7,800.00	650.00	650.00	8,450.00	
	EF-3003-01 to 02	ชุด	2.00	7,800.00	15,600.00	650.00	1,300.00	16,900.00	
	EF-3004-01 to 02	ชุด	2.00	7,800.00	15,600.00	650.00	1,300.00	16,900.00	
	EF-3005 01 to 02	ชุด	2.00	7,800.00	15,600.00	650.00	1,300.00	16,900.00	
	EF-3006-01 to 02	ชุด	2.00	7,800.00	15,600.00	650.00	1,300.00	16,900.00	
	THW 2.5 Sq.mm.	เมตร	200.00	8.00	1,600.00	7.00	1,400.00	3,000.00	
	Conduit EMT Dia. 1/2 "	เมตร	60.00	25.00	1,500.00	16.00	960.00	2,460.00	
	Flexible Conduit Dia 1/2"	เมตร	60.00	11.00	660.00	8.00	480.00	1,140.00	
	EAL								


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ติเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพิกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอารีย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔




คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉริยา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจิกานต์ สวัสดิ์ตังค์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ トラทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
ประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ									
สถานที่ก่อสร้าง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
5.6.1.1	Cold water pumps and Tank								
	- Package booster pumps set w/control	เหมา	1.00	300,000.00	300,000.00	10,000.00	10,000.00	310,000.00	
	- Package water Tank	เหมา	1.00	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	
	ระบบถังบำบัด	เหมา	1.00	400,000.00	400,000.00	10,000.00	10,000.00	410,000.00	
	- Flot valve	เหมา	1.00	20,000.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	21,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	20,000.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	21,500.00	
5.6.1.2	ท่อน้ำประปา PPR Pipe PN-10								
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	เมตร	700.00	1,080.00	756,000.00	180.00	126,000.00	882,000.00	
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2"	เมตร	1,400.00	240.00	336,000.00	105.00	147,000.00	483,000.00	
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	เมตร	1,400.00	120.00	168,000.00	48.00	67,200.00	235,200.00	
	- Ball valve 3"	ชุด	350.00	555.00	194,250.00	180.00	63,000.00	257,250.00	
	- Ball valve 1 1/2"	ชุด	350.00	555.00	194,250.00	180.00	63,000.00	257,250.00	
	- ข้อต่อ ข้องอ	เหมา	14.00	5,000.00	70,000.00	1,500.00	21,000.00	91,000.00	
	- อุปกรณ์แขวนยึดท่อ	เหมา	14.00	10,000.00	140,000.00	7,500.00	105,000.00	245,000.00	
5.6.1.3	ท่อระบายน้ำฝน PVC Pipe 8.5								
	- Roof Drain 3"	ชุด	500.00	1,875.00	937,500.00	300.00	150,000.00	1,087,500.00	
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	เมตร	500.00	165.00	82,500.00	105.00	52,500.00	135,000.00	
	- ข้อต่อ ข้องอ	เหมา	50.00	2,250.00	112,500.00	750.00	37,500.00	150,000.00	
	- อุปกรณ์แขวนยึดท่อ	เหมา	50.00	6,750.00	337,500.00	1,000.00	50,000.00	387,500.00	
	- งานบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 1 ม. x 1 ม. x 1 ม. รวมฝาปิด	ชุด	1.00	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- Sewage Submersible Channel Impeller Pump (Total Head 8 m., Capacity 0.55 m <sup>3</sup> /min, Motor Output 1.5 kW)	ชุด	1.00	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	ราคางานระบบสุขาภิบาล				4,418,500.00		915,200.00	5,333,700.00	
	รวมงานระบบประกอบอาคาร				22,890,623.13		5,133,163.20	28,023,786.33	


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง


1

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรียา อนันตพงศ์)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร


ลงชื่อ  กรรมการ  
(ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางพจกานต์ สวัสดิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ธรรมนุญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริยญา สุขมา)  
มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสัน ใจหวัง)  
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยธร หัตถกรรม)  
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวีรพงษ์ พักตร์ผ่อง)  
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาจารย์ ตราทอง)  
พนักงานธุรการ ส ๔